



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ**

ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 -
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ Ε.Ο. 27 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙ-
ΛΙΩΣΑ»

CPV	: 45233000-9
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 278.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	: ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600016-έκτακτα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 177.112,90 € (Χωρίς Φ.Π.Α) και 219.620,00 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 27 ΑΜΦΙΣΣΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙ- ΛΙΩΣΑ»

Στην **ΑΜΦΙΣΣΑ** σήμερα, στις **10 του μηνός Απριλίου του 2019, ημέρα Τετάρτη**, στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην ΛΑΜΙΑ Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 ΤΚ 35100 , οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)», ΑΦΜ: 999352398 ΔΟΥ:ΛΑΜΙΑΣ, που εδρεύει : ΑΓΡΑΦΩΝ 24 ΛΑΜΙΑ , Τ.Κ. 35133, τηλ 2231044751 και fax: 2231044753, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 499967 που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ** , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)
2. Την συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ566 της 01/11/2018 με ΑΔΑ : ΨΥΤΠ465ΧΙ8-2ΑΖ
3. Την 254/23-7-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Θέμα 15^ο, ΑΔΑ: ΩΥΖΩ7ΛΗ-09Χ) απόφαση έγκρισης πινάκων υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566.
4. Την υπ. αριθμ. με 32478/710/11-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΩ7ΛΗ-ΖΑΗ) απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας .
5. Την αριθ. 31163/680/8-2-2019 πρόσκληση σε τρεις οικονομικούς φορείς , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 περίπτωση γ του Ν4412/2019 λόγω ανωτέρας βίας – έκτακτο γεγονός , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 19PROC004437263 2019-02-08.
6. Την αριθμ. 32480/711/11-02-2019 (ΑΔΑ:9Α9Τ7ΛΗ-ΘΙΨ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.
7. Τα έγγραφα μας προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την εγκυρότητα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (υπάρχει πίσω από κάθε εγγυητική)
8. Το από 15/2/2019 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ για την αποστολή καταλόγου συμμετεχόντων
9. Το από 18/2/2019 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ με τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας του έργου.
10. Το Πρακτικό Ι της επιτροπής δημοπρασίας και το υπ. αριθμ. 32907/838/19-2-2019 έγγραφο μας προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του πρακτικού Ι και της πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Στ. Ε.
11. Την υπ. αριθμ. αρ. 462/28-02-2019 (Πρακτικό 9, Θέμα 28^ο, ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και η πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στ. Ε.
12. Το από 5/3/2019 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ αποστολής του Πρακτικού Ι στους συμμετέχοντες
13. Το από 6/3/2019 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και την υπ’ αριθμ. 54916/1208/12-3-2019 αίτηση υποβολής των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
14. Το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής δημοπρασίας και το υπ. αριθμ. 54446/1195/8-3-2019 έγγραφο μας προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ και την ανάδειξη μειοδότη
15. Την υπ. αριθμ. 509/2019 (πρακτικό 10/12-03-2019, Θέμα 4^ο, ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 18-2-

2019, υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,00%.

16. Το από 18/03/2019 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ αποστολής του Πρακτικού ΙΙ στους συμμετέχοντες.
17. Σχέδιο Σύμβασης
18. Βεβαίωση για την μη υποβολή προσφυγών/ενστάσεων
19. Προσφορές (πρωτότυπες) των συμμετεχόντων στην δημοπρασία.
20. Την υπ' αριθμ. 2029 / 4831 /27-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΕ3ΟΡ10-ΑΥΧ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο νομιμότητας
21. Την υπ' αριθμ. 27 / 28-3-2019 Πράξη του Ε' Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκρισή υπογραφής Σύμβασης του έργου του θέματος.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 27 ΑΜΦΙΣΣΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΛΙΩΣΑ» αντί του ποσού: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (177.112,90 € - Χωρίς Φ.Π.Α.). το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	130.458,92€
Γενικά Έξοδα & Όφελος εργολαβικό (18%)	23.482,61€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	153.941,53€
Απρόβλεπτα (15%)	23.091,23€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	177.032,76€
Δαπάνη αναθεώρησης	80,14€
ΣΥΝΟΛΟ	177.112,90€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	42.507,10€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	219.620,00€

Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό 42.507,10 € που αντιστοιχεί στην δαπάνη Φ.Π.Α. (24%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω **δ η λ ώ ν ε ι** ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - Τα συμβατικά τεύχη
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου , ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή
5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο ,οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία , περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ. αυτής κατασκευαζόμενα , συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ,καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου , εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων

8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα , ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης , και ότι πάντως , έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα , ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης .
9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης δημοπρασίας (Δ.Δ)., καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του .

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016)

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου. Έτσι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι **857,00€** για τις πρώτες έξι **(6) ημέρες**. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Έτσι **1.142,66€** για τις επόμενες πέντε **(5) ημέρες**.

Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι **10.626,77 €**.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 146§ 4 του Ν. 4412 /2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ , για κάθε ημέρα παράλειψης .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου** σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την **ΛΑΜΙΑ , Οδός ΑΓΡΑΦΩΝ 24, ΤΚ 35133, τηλ 2231044751 και fax: 2231044753** και διόρισε αντίκλητο τον **Δημήτριο Κωνσταντίνου του Ηλία, με ΑΔΤ Λ 248830 και τηλ 6947161419**, κατοίκου Άμφισσας Οδός Διάκου 58 καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. β του Ν 4412/2016 :**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ €
e-45096	2-4-2019	ΤΜΕΔΕ	8.856,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :			8.856,00 €

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου (15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ- 566 με ενάρθρο 2014ΕΠ56600016-έκτακτα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ» υποέργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου , νόμιμους φόρους , τέλη , εισφορές ,κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων .

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

ΑΜΦΙΣΣΑ 10 / 4 / 2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ