



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βόλος 10.09.2015
Αρ. Πρωτ.: 86970

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΓΙΑ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ», ποσού 9.190,16€ χωρίς Φ.Π.Α. 23%, (11.303,89€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ολογράφως: **Εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα Ευρώ και δέκα έξι Λεπτά.**

Στον Βόλο σήμερα την 10^η του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2015**, ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο του δημάρχου στο Δημαρχιακό Κατάστημα πλατεία Ρ. Φεραίου, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ο κ. **Πέγιος Δημήτριος**, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Βόλου ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου (Α.Φ.Μ. 997898793, ΔΟΥ ΑΒ ΒΟΛΟΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και
2. Η κ. **Αρβανιτοπούλου-Λαδοπούλου Μαρία** με έδρα το Βόλο, οδός Δημ.Γεωργιάδου 128 και ΑΦΜ **063581794** ΔΟΥ Βόλου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

(1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 590/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μελέτης και καθορισμού εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015 – ΦΑΣΗ Β» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προϋ/σμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
2. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του τμήματος κτιρίων & υπαίθριων χώρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με Αρ.Πρωτ. **76920-11.08.2015**
3. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμού ποσού **11.303,89€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
4. Την αριθ. **82716-01.09.2015** απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών με ΑΔΑ: **60Φ5Ω96-ΟΗΦ**, περί ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών-υπηρεσιών στην κ. **Αρβανιτοπούλου-Λαδοπούλου Μαρία** για το σύνολο των εργασιών.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

(2) Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, κ. **Αρβανιτοπούλου-Λαδοπούλου Μαρία** καλούμενο εφεξής «ΠΑΡΟΧΟΣ», την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης περιμετρικών υποστυλωμάτων του κτιρίου της οδού Τριανταφύλλου στην Δ.Ε. Αγριάς σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και τις τιμές της προσφοράς του (12.08.2015).

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1

Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των **11.303,89€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.

Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται, πρέπει να είναι απολύτως όμοιες και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνες που θα παραδώσει.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Αν ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από δύο (2) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του παρόχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο πάροχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., έξοδα αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης από νόμο κράτησης.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

α) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του τμήματος Κτιρίων & Υπαίθριων Χώρων, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με Αρ.Πρωτ. 76920-11.08.2015.

ΑΡΘΡΟ 7

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος παρέδωσε στο δήμο την αριθμ. **71580** εγγυητική επιστολή του **ΤΣΜΔΕ** ποσού **459,50 ευρώ**, που θα επιστραφεί σ' αυτόν μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας ενδεχόμενης παράβασης των όρων της σύμβασης καταπέσει σε βάρος του ως ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 8

Η δαπάνη της εργασίας χρηματοδοτείται από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ και η πίστωση περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου έτους **2015** και θα βαρύνει τον Κ.Α. **30.7331.031**.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων».

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τέσσερα (3) παρέμειναν στο δήμο και δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον **ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Πέγιος Δημήτριος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αρβανιτοπούλου-Λαδοπούλου Μαρία
(σφραγίδα & υπογραφή)