



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τίτλος : «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &  
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  
ΑΞΟΝΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ  
(ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ)»

Χρημ/τηση : ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ  
20%, ΚΑΕ 00.071.9769.0002,  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 240002034

Αξία Σύμβασης :37.076,00€ (με ΦΠΑ 24%)

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ**  
**τεχνικής και συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας:**  
**37.076,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Τετάρτη 13/11/2024 στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ**, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, , ο οποίος νόμιμα μετ ην ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή (Γ. Κακουλίδη 1) με Α.Φ.Μ. 997687965 – Δ.Ο.Υ Κομοτηνής,
2. **ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, ως νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της εταιρείας μελετών The ROAD I.K.E. που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 101-103,55134, Καλαμαριά, με ΑΦΜ 801488928 / Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, e-mail: info@theroad.gr και

**ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ** Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010).
3. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και

ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 19, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης».

4. Την με αρ. 113/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε η υπόψη μελέτη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2024, με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%), ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 240002034 και προϋπολογισμό 37.184,58 €.

5. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Ο. 4040/2376/23/9/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ, ύψους 37.184,58 € ΜΕ ΦΠΑ (ΑΔΑ: ΨΔ3Π7ΛΒΗΛ9, ΑΔΑΜ: 24REQ015473876-2024-09-24).

6. Την αριθ. πρωτ. 315338/1342/30.09.2024 βεβαίωση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., μετά από το με αρ. πρωτ. 309779/1327/27.09.2024, αίτημα της ΔΤΕ ΠΑΜΘ, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού 10% των πιστώσεων έτους 2024, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και συνεπώς δύναται να προχωρήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την τεχνική υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ (ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ)» προϋπολογισμού 37.184,58 € (με ΦΠΑ).

7. Το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης, όπως αυτός συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 331679/1423/15-10-2024 .

8. Το περιεχόμενο του Φακέλου Σύμβασης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης του θέματος.

9. Την με αριθ. πρωτ. 333500/1427/16.10.2024 (ΑΔΑ: 62ΧΠ7ΛΒ-ΦΑΧ, ΑΔΑΜ: 24PROC015600530) πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (16-10-2024) σύμφωνα με τις παρ. 3(β) και 3(γ) του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

10. Την από 21-10-2024 εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΕ ΡΟΟΥΝΤ ΙΚΕ, συνολικού ποσού 29.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση.

11. Την με αρ. πρωτ. 349130/1497/29-10-2024 (ΑΔΑ: 98ΠΧ7ΛΒ-936 ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015674580) απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

12. Το υπ' αριθ. πρωτ. 349132/1498/29.10.2024, έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε η 349130/1497/29.10.2024 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Περιφερειάρχη στον ανάδοχο και κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης.

#### **ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΔΕ ΡΟΟΥΝΤ ΙΚΕ**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ (ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ)**»

**Σύμφωνα με τα παρακάτω:****Άρθρο 1****Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την μελέτη με τίτλο «**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ (ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ)**»
2. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα παραδοτέα και σε επεξεργάσιμα αρχεία συμβατά για της Υπηρεσία.
3. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (13/11/2024) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τυχόν αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

**Άρθρο 2****Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών**

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από το αρμόδιο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. (επιτελική) της ΠΑΜΘ και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.
2. Η παρακολούθηση της σύμβασης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο ΠΕ που θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της μελέτης. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της παροχής υπηρεσίας, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
  - a. Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
  - b. Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
  - c. Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της υπηρεσίας, η οριστική παραλαβή αυτής.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του αναδόχου

υποχρεούνται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της παροχής της υπηρεσίας.

5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της Μελέτης και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

### **Άρθρο 3**

#### **Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα**

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας.

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των υπηρεσιών, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.

3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή της Προϊσταμένης Αρχής σε περίπτωση αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από αίτηση του Μελετητή που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Μελετητή. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του Τεχνικού Συμβούλου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

### **Άρθρο 4**

#### **Ποινικές ρήτρες**

1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

**Άρθρο 5****Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο.

**Άρθρο 6****Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και το ποσοστό 24% του ΦΠΑ επί της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 37.076,00 € ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ<br>(χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) | <b>29.900,00 €</b> |
| Φ.Π.Α. 24%                                                 | <b>7.176,00 €</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)</b>                         | <b>37.076,00 €</b> |

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τους Όρους Ανάθεσης, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

**Άρθρο 7****Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των παροχών τεχνικών υπηρεσιών.

2. Ο Ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο μελετητής μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.

4. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου

5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον Μελετητή με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον Μελετητή να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον μελετητή πρόσκληση στην οποία:

- a. γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,
- b. περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας,
- c. χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση,
- d. επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

## **Άρθρο 8**

### **Έγκριση - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης**

1. Με την εγκριτική απόφαση, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Διευθύνουσα υπηρεσία), πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

2. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν η Διευθύνουσα υπηρεσία αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.

4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση των εργασιών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι εργασίες της αρχικής και των συμπληρωματικών/τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

5. Αν οι εργασίες δεν παραληφθούν εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του Τεχνικού Συμβούλου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.
6. Το προϊόν της εργασίας του αναδόχου αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

### **Άρθρο 9** **Εγγυήσεις**

Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις τους.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Π.Α.Μ.Θ.

Για τον Ανάδοχο

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ  
Περιφερειάρχης

ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Νόμιμη εκπρόσωπος ΔΕ ΡΟΟΥΝΤ ΙΚΕ