



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διακού
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665 e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 17/03/2025
Αριθ. Πρωτ : 11267
Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 978

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ)
- 2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 κα 120.
- 4) Τις διατάξεις της περίπ. Ε παρ.1, του άρθρου 58 του Ν. 3825/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρθ.203 του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης)
- 5) Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5056/2023 και ισχύει.
- 6) Την υπ' αρ. 478/3945/03-02-2025 (ΑΔΑ: ΕΨ23Ω93-Ψ69 Απόφαση Δημάρχου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Δήμο Διονύσου"
- 7) Την υπ' αριθ **272/26-02-2025(Ρ640Ω93-ΙΟΠ)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
- 8) Την **749/9832/05-03-2025(ΑΔΑ: 6ΦΗΧΩ93-Ψ4Ε)** Απόφαση της Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η **04/2025** μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και η **δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου** ποσού **36.950,39€** (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του **Κ.Α.00.6142.0021** με τίτλο "παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθησή του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
- 9) Την αριθ. **10076/06-03-2025 (25PROC016423015)** πρόσκληση της Δημάρχου προς την εταιρία **ECOSMART ANALYTICS I.K.E.** περί υποβολής προσφοράς
- 10) Την υπ'αρ. 10540/11-03-2025 προσφορά της εταιρίας **ECOSMART ANALYTICS I.K.E.** ποσού **35.656,20€** συμπ. ΦΠΑ
- 11) Το **25REQ016377394** πρωτογενές αίτημα με CPV **79411000-8** "Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην εταιρία **ECOSMART ANALYTICS I.K.E.** με ΑΦΜ 802654392 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Κουρτίδου 76, 11145, τηλ.2102208319, e-mail: info@ecosmartanalytics.com, την **παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου** ποσού **35.656,20€** (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του **Κ.Α.00.6142.0021** με τίτλο "παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθησή του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου" σύμφωνα με την 04/2025 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από ταπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την προσφορά του Αναδόχου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 (Α' 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι να εκπονήσουν Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ). Το ΣΕΑΚ περιέχει παρουσίαση των

χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέματος, προτεραιοποίηση του κτιριακού αποθέματος όσον αφορά στην αναγκαιότητα δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσής τους, τεchnοοικονομική ανάλυση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθορισμό στόχου και πλάνου επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διορία υποβολής του ΣΕΑΚ, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήταν η 31η.12.2022. Τονίζεται ότι το ΣΕΑΚ αναθεωρείται ανά τέσσερα (4) έτη και αποτελεί προ απαίτηση για την ένταξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους που αναφέρονται σε αυτό.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μία εξειδικευμένη και απαιτητική υπηρεσία, ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να καταφέρει να επιτύχει αυτοτελώς την ορθή σχεδίαση και υλοποίηση της. Συνεπώς, απαιτείται η σχετική υποστήριξη της Υπηρεσίας από εξωτερικό φορέα, ο οποίος θα έχει την απαραίτητη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα.

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της εν λόγω υπηρεσίας θα ακολουθηθούν οι ενδεικνυόμενες μεθοδολογίες, όπως αυτές καθορίζονται από τους οδηγούς και προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ειδικότερα για την υλοποίηση του ΣΕΑΚ του Δήμου θα ακολουθηθούν ακολουθηθεί το Υπόδειγμα για το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιφερειών και Δήμων, όπως έχει δημοσιευτεί από το ΥΠΕΝ τον Νοέμβριο του 2023.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας δημοσιευτούν τροποποιήσεις στο παραπάνω πρότυπο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στην προτεινόμενη μεθοδολογία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της εν λόγω υπηρεσίας θα ακολουθηθούν οι ενδεικνυόμενες μεθοδολογίες, όπως αυτές καθορίζονται από τους οδηγούς και προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ειδικότερα για την υλοποίηση του ΣΕΑΚ του Δήμου θα ακολουθηθούν ακολουθηθεί το Υπόδειγμα για το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιφερειών και Δήμων, όπως έχει δημοσιευτεί από το ΥΠΕΝ τον Νοέμβριο του 2023.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας δημοσιευτούν τροποποιήσεις στο παραπάνω πρότυπο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στην προτεινόμενη μεθοδολογία.

Μεθοδολογία Υλοποίησης ΣΕΑΚ

Για την υλοποίηση του ΣΕΑΚ για τον Δήμο Διονύσου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Υπόδειγμα του ΥΠΕΝ, θα ακολουθηθούν τα εξής στάδια:

1. Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος (κτίρια ωφέλιμου εμβαδού μεγαλύτερο από 250m²) του Δήμου. Στα στοιχεία ανά κτίριο περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το έτος κατασκευής, η συνολική επιφάνεια, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ύπαρξη πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, χαρακτηριστικά κελύφους και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κ.ά.
2. Προτεραιοποίηση του κτιριακού αποθέματος ως προς την αναγκαιότητα δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσής τους σύμφωνα με ενεργειακά και μη κριτήρια, όπως υποδεικνύονται στο Υπόδειγμα του ΥΠΕΝ.
3. Τεchnοοικονομική ανάλυση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων βάση κόστους οφέλους διαφορετικών σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων (ένα σενάριο ριζικής ανακαίνισης και ένα σενάριο μη ριζικής ανακαίνισης) υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ανά κτίριο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική προσέγγιση για χρονικό ορίζοντα 25 ετών, λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό κόστος επένδυσης των προτεινόμενων επεμβάσεων, κόστος περιοδικής αντικατάστασης στοιχείων, τυχόν υπολειμματικές αξίες που δημιουργούνται, καθαρό όφελος (διαφορικό κόστος) του ενεργειακού λειτουργικού κόστους ανά φορέα ενέργειας, κ.ά.
5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων με όλα τα εξετασμένα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης κατατάσσονται βάσει του υπολογιζόμενου λόγου οφέλους/κόστους.
6. Καθορισμός στόχου και πλάνου επίτευξης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου με χρονικό ορίζοντα 4 ετών.

7. Ανάλυση των πόρων χρηματοδότησης και των δυνητικών χρηματοδοτικών μηχανισμών υλοποίησης των προτεινόμενων έργων.
8. Υλοποίηση πλάνου παρακολούθησης και διορθωτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της επίτευξης των καθορισμένων στόχων.
9. Σύνταξη του ΣΕΑΚ σύμφωνα με τα στοιχεία και τα αποτελέσματα που θα έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια.

Στον Δήμο Διονύσου, το ΣΕΑΚ αναμένεται να περιέχει πάνω από 50 κτήρια, για τα οποία θα πρέπει να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες μέσω αυτοψιών που είτε έχουν πραγματοποιηθεί είτε θα γίνουν από τον Ανάδοχο. Σύμφωνα με τον οδηγό του ΥΠΕΝ, εκτός από τα βασικά δεδομένα που απαιτούνται (επιφάνεια, αριθμός ορόφων, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.), θα πρέπει να συλλεχθούν και ενδεικτικά τα κάτωθι πιο εξειδικευμένα στοιχεία:

- Βασικά χαρακτηριστικά κελύφους και κουφωμάτων (τυχόν ύπαρξη θερμομόνωσης, είδος θερμομόνωσης κ.λπ.)
- Περιγραφή συστημάτων ψύξης / θέρμανσης (κεντρικές μονάδες, καύσιμο, ισχύς, βαθμός απόδοσης).
- Περιγραφή τυχόν συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. ηλιακά κάτοπτρα, φωτοβολταϊκά κ.λπ.).
- Εάν υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Οι δράσεις και τα μέτρα που θα προταθούν στο ΣΕΑΚ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το ΔηΣΜΕ που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Διονύσου.

Παραδοτέα Υπηρεσίας & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Δεδομένο ότι το ΣΕΑΚ αποτελεί προαπαιτήση για την ένταξη του Δήμου Διονύσου σε τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ΣΕΑΚ να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Έχοντας υπόψη το παραπάνω, τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΣΕΑΚ, παρουσιάζονται ακολούθως:

Πίνακας 1: Παραδοτέα & Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΣΕΑΚ

Παραδοτέο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Παραδοτέο 1	Απογραφική ανάλυση των κτιριακών δεδομένων του Δήμου	Το αργότερο έναν (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο 2	Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Διονύσου	Το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Η εκτέλεση των εργασιών, μαζί με τυχόν διορθώσεις που θα ζητηθούν, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των **35.656,20€** (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του **Κ.Α.00.6142.0021** με τίτλο "παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου" και διάθεση πίστωσης ως εξής:

- **ο.ε. 2025:** 15.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
- **ο.ε. 2026:** 20.656,20€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μον. Μέτρησης	Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσότητα	Αξία χωρίς ΦΠΑ
Υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Διονύσου	ΤΕΜ.	29.798,70 €	1	28.755,00€
ΣΥΝΟΛΟ				28.755,00 €
Φ.Π.Α. 24%				6.901,20€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				35.656,20€

Η προεκτίμηση της αμοιβής της υπηρεσίας, για λόγους ορθής τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού, πραγματοποιήθηκε με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται στην Υπουργική απόφαση Αριθμ.

ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α' 147)» (ΦΕΚ 2519/Β/2017).Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος 2 (Δ11/91366/28-03-2024, ΑΔΑ:ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί «Αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024, όπου η τιμή τκ ορίζεται σε **1,399**.Στο άρθρο ΓΕΝ.2 παρ. 1 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών ορίζεται ότι η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, υπολογίζεται από τη σχέση:

$$A = \tau\kappa \times \Sigma(\varphi) \text{ [€]}$$

όπου:

- τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και
- $\Sigma(\varphi)$: η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου.

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή στοιχείων σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έως τρεις (3) σειρές. Οι ως άνω εργασίες υπολογίζονται με βάση τον χρόνο απασχόλησης επιστήμονα σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4, και συγκεκριμένα τις παραγράφους 1, 2, 3:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Υπηρεσία	Παραδοτέο	Ανθρωπο-ημέρες	Κόστος με τκ	Δαπάνη σε (€)
Υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Διονύσου	Παραδοτέο 1: Απογραφική ανάλυση των κτιριακών δεδομένων του Δήμου Διονύσου	45	405,00€	18.225,00 €
	Παραδοτέο 2: Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Διονύσου	26		10.530,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				28.755,00 €
Φ.Π.Α. 24%				6.901,20€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				35.656,20€

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δυόμιση (2,5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Τεχνικής Έκθεσης-Τεχνικής Περιγραφής, με δικαίωμα παράτασης κατά το ήμισυ του αρχικού συμβατικού χρόνου, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και χωρίς μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Τα Παραδοτέα της Σύμβασης, είναι τα κάτωθι:

- Παραδοτέο 1: Απογραφική ανάλυση των κτιριακών δεδομένων του Δήμου.
- Παραδοτέο 2: Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Διονύσου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί του όρους και τις υποχρεώσεις της σχετικής μελέτης και να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με αυτήν και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα τα σχετικά στοιχεία, να τηρεί τις οδηγίες της Επίβλεψης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών του.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παραλαβή δύναται να γίνεται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εργασία είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους

όρους της σχετικής μελέτης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει όλα τα αναγκαία στοιχεία έγκαιρα πριν το τέλος κάθε σταδίου, σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Νούση Λαμπρινή