



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2016	6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

116.808,86 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡ. 18 ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ - ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **23 Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα **Παρασκευή** στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 54110, Θεσσαλονίκη, οι κ.κ.:

α) ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, **δυνάμει της 9752/2014 (3-6-2014) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 1-9-2014 έως 31-8-2019 και του ΦΕΚ 3129/Β' /21-11-2014, με ΑΔΑ Ω9ΡΕ7ΛΛ-ΧΦΥ και**

β) ο κ. Γεώργιος Κουμιώτης, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης **“ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.”** που είναι προσωρινός ανάδοχος του έργου της επικεφαλίδας, με φορολογικά στοιχεία ΑΦΜ 998756997 - ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Κύριος του παραπάνω έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το **Ν. 3852 / 2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87 / 2010), και ειδικά το άρθρου 160, το άρθρο 186 παραγρ. Στ και το άρθρο 283 παραγρ. 3.
- Το Π.Δ. **133/27-12-10 / ΦΕΚ Α' αρ. 226** / Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΚΕΦ. Β' άρθρο 3 παρ. 2ε διάρθρωση οργανικών μονάδων και άρθρο 7 διάρθρωση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
- Την με αρ. πρωτ. **3190 / 15-01-2013** Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».
- Την με αρ. Πρωτ. **461114(9980)/21-11-14** (ΦΕΚ 3129/Β'/21-11-14) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Π.Κ.Μ.".

- Την με αρ. **Γ.Π.Κ.Μ. 2002 / 30-6-2011** (απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία έγινε ορισμός Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Το **πρωτογενές αίτημα** του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμ. πρωτ. οικ510259(2611)/16-12-2014 περί της πρότασης έναξης νέου έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στην Π.Κ.Μ.» στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 008 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014.
- Την αρ. Πρωτ. 78418/29-12-2014 (ΑΔΑ : Ω7ΗΒΦ-Φ1Ζ) εγκρίθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 008 το έργο με τίτλο **“Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”** με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ008000006 προϋπολογισμός **10.000.000,00€** για τα σχετικά έργα αποκατάστασης του οποίου η κατανομή κατά Περιφερειακή Ενότητα εγκρίθηκε με την αρ. 45/14-5-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας
- Την με αριθμό **107/2015 Απόφαση 8ης/20-5-15** συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: **64ΜΗ7ΛΛ-0ΦΡ**) εγκρίθηκε ο **τρόπος δημοπράτησης** έργων αποκατάστασης ζημιών λόγω εκτάκτων αναγκών στη Π.Κ.Μ. με διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αρ.125, παρ.γ
- Την με αριθμό **267/2015** απόφαση **18ης/17-12-15** συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: **67Λ77ΛΛ-ΒΕΘ**) εγκρίθηκε η **{Τροποποίηση της αρ.107/2015 απόφασης της 8ης/20-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αποκατάστασης ζημιών εκτάκτων αναγκών στην Π.Κ.Μ.»}** ως προς τον τρόπο δημοπράτησης τού έργου **ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡ.18 ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ – ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ** από διαδικασία δημοπράτησης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρο 125, παρ. γ, **σε διαδικασία δημοπράτησης με ανοιχτή δημοπρασία**, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ α. του Ν. 3669/08.
- Την Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με α.π. **1197 / 25-02-2016** Σχετ. 697 με την οποία χορηγείται **εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης** για το έργο του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν. 4014 / 2011, όπως εξειδικεύεται στην εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ 203913 / 19-12-2012.
- Την με αριθ. πρωτ. **88866 / οικ. 2084 / 29-02-2016** Απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡ. 18 ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ - ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ».**
- Την αριθμ. **414 / 08-03-2016 (ΑΔΑ: ΨΛ727ΛΛ-ΜΕΠ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **18248 / 28-03-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης. (ΑΔΑ : **78ΓΖ7ΛΛ-ΝΒΔ** **ΑΔΑΜ :16PROC004665548 2016-06-28**)
- Τον Ορισμό των Μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού με το έγγραφο **146008 / οικ. 3711 / 06-04-2016 ΔΤΕ/ΠΕΘ**
- Την γνωστοποίηση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για **αποχή** από τα καθήκοντα τους λόγω κινητοποιήσεων της ΕΜΔΥΔΑΣ της **18-4-2016**
- Την με αριθμό **868 / 17-05-2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ : **6ΗΩΓ7ΛΛ-ΟΜΕ**), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 19-04-2016 σχετικής δημοπρασίας σύμφωνα με την οποίες ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,65%** επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **35821/ 24-05-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης.

- Το αριθμ. πρωτ. **45748 / 29 – 7 - 2016** έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε η αριθ. **25 / 2016 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
- Την υπ' αριθμ. **555266 /31-8-2016** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του **Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** ποσού **€ 5.840,44**, δηλ. σε ποσοστό έως 5%¹ επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ($116.808,86 \times 5,00\% = 5.840,44$), δηλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669 / 2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 β), του άρθρου 157, του Ν. 4281 / 2014 και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου κατά τα οποία το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό έως 5%.
- Το με αρ. πρωτ. **13026/07-09-2016** έγγραφο του **Ε.Τ.Α.Α. / Τα.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** με το οποίο βεβαιώνεται η εγκυρότητα της υπ' αριθμ. **555266 /31-8-2016** εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού **€ 5.840,44**, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία για την καλή εκτέλεση του έργου,
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.
- Την με αριθμό Πρωτ. **325489 / 10817 / 3 – 8 – 2016 / ΔΤΕ / ΠΕΘ.** έγγραφό - πρόσκληση στη μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν. 3669 / 2008 καθώς και υποβολή πιστοποιητικού περί μη κηρύξεως σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση της εργοληπτικής επιχείρησης
- Η από **11-8-2016** αίτηση (αρ. Πρωτ. εισ. **336034 / 11277**) υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών

α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡ. 18 ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ - ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ**», που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 - ΣΑΕΠ 008, έργο με τίτλο “**Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**” με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ00800006 αρ. Πρωτ. 78418/29-12-2014 (ΑΔΑ : Ω7ΗΒΦ-Φ1Ζ) αντί συνολικού ποσού **€ 116.808,86** (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες και το οποίο αναλύεται ως εξής:

	Δαπάνη (€)
Άθροισμα δαπανών εργασιών	85.764,86
ΓΕ & ΟΕ (18%)	15.437,67
Συνολική δαπάνη εργασιών	101.202,53
Απρόβλεπτα (15%)	15.180,38
Σύνολο Σ1	116.382,91
Αναθεώρηση	425,95
Σύνολο Σ3	116.808,86
Φ.Π.Α. (24%)	28.034,13
Συνολικό κόστος	144.842,99

- Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418 / 1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός ισχύει σήμερα, του εκτελεστικού του Π.Δ. 609 / 1985, όπως αυτό ισχύει σήμερα, του Ν. 3263 / 2004 καθώς και του Ν. 3669 / 2008 και τις

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ.

λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.

- Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669 / 2008 καθώς και το άρθρο 134 του Ν. 4070 / 2012, όπως αυτό ισχύει σήμερα
- Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση **ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.** δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους του όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
- Η κατασκευή του έργου θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, με τις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας μειωμένες κατά την προσφερθείσα έκπτωση ανά ομάδα εργασιών. Η δε προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση της από **19-04-2016** προσφοράς της αναδόχου επιχείρησης ανέρχεται σε ποσοστό **53,65%**, όπως η προσφορά αυτή επισημειώθηκε ή διορθώθηκε από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας.
- Η ανάδοχος Ε.Ε. υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για έργα δημοσίων επενδύσεων με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.
- Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του **Ν. 3669 / 2008** «Περί κύρωσης της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και οι όροι της διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την **414 / 08-03-2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **18248 / 28-03-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης, και βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο.
- Ως συμβατικά τεύχη της εργολαβίας είναι αυτά που ορίζονται στο **άρθρο 5** της Διακήρυξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και γίνονται με την παρούσα ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
- Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων.
- Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε **τρεις μήνες (3 μήνες)** από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. **μέχρι την 23 - 12 - 2016** σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669 / 2008, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, ποινική ρήτρα σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλ. 48,00 ευρώ ($116.808,86 / 365 \times 0,15 = 48,00$) και επί αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την παρούσα σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για 18 ημέρες ($90 \times 0,20 = 18$).
Για τις επόμενες ημέρες και για ποσοστό 15% ακόμη της αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για 14 ημέρες ($90 \times 0,15 = 14$), η ποινική ρήτρα ορίζεται στο 20 % της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλαδή γίνεται 64,00 ευρώ ($116.808,86 / 365 \times 0,20 = 64,00$).
- Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε την παραπάνω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή
- Κατά τη σύνταξη επίσης της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την Θεσσαλονίκη (Ταχ. Δ/ση: Αγίας Αναστασίας και Λαέρτου - ΠΥΛΑΙΑ, τηλ. 2310.474.428.- Fax 2310.474.429.) και διόρισε αντίκλητο τον κ. Μόσχο Κουμιώτη του Ιωάννη, (βάσει των υπευθύνων δηλώσεων ορισμού και αποδοχής αντίστοιχα που κατετέθησαν στην Υπηρεσία μας), οι οποίοι και έγιναν αποδεκτοί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε, από την ανάδοχο Ε.Ε., υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 όπως ισχύει, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί

καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3, του Ν. 3310 / 2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 3414 / 2005.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της κας Αντιπεριφερειάρχου, τα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και τα άλλα δυο (2) παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο μαζί με μια πλήρη σειρά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ