

21SYMV009264274 2021-09-27



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 553.260,20 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ.

Στην Πάτρα σήμερα, στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Μ.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Μεκάρτιος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Μ.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 99/824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κυρία του Έργου (ΚΕ) κατά την παρ. 2, περ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και ως διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και απ' άλλου,
- β. Η ατομική Εργοληπτική Εταιρεία με Επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ Α.Τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε. με έδρα τη Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Καρόλου 85 & Τ.Κ. 26223, τηλ. 2610 433367, Α.Φ.Μ. 999007986, ΔΟΥ Α Πατρών, email: alexa@otenet.gr), ανάδοχος του ανωτέρω έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΗΚΑΝ

Επ' ακολούθια :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΠΙΘΕΤΗ, και έχοντας υπόψη:
 - α. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. την με αριθμ. πρωτ. 77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Α4Φ-ΦΠΑ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Α.Ε. και κατασκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 20131100100010)» με κωδικό 20141150100004, υπόεργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020».
 - γ. την με αριθμ. πρωτ. την 76105/12.7.2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΒ-193) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία τροποποιείται η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αυτώνωντας τον προϋπολογισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΤΕΩΝ ΑΡΓΙΘΑΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Κ. 20131100100010)» σε 27.520.000 €,
 - δ. την 55/22.4.2019 (ΑΔΑ:ΩΠΥΦ7Λ6-021) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η πρόταση για την τροποποίηση του έργου των προηγούμενων δύο παραγράφων, και η ένταξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020» ως υπόεργο
 - ε. την 130/08.08.2018 (ΑΔΑ:6Π2Μ7Λ6-Γ00) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.Ε. με την οποία εγκρίνεται η δι' εξαγωγή του έργου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.

21SYMV009264274 2021-09-27

- στ. Την με αριθμ. πρωτ. 253/15/4864/20.08.2018 (ΑΔΑ: 66Α07Λ6-900) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- ζ. Την με αριθμ. 1721/28.8.2018 (ΑΔΑ: 6Π57Λ6-ΟΥ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοσίευσής και η διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου.
- η. Την με αριθμ. 2196/16.10.2018 (ΑΔΑ: 72ΒΛΛ7Λ6-4ΤΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίζεται η επιτροπή διεξαγωγής Δημοπρασίας, μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 και το εδάφιο (α) της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, καθώς και η 451/19.4.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΗΜ7Λ6-ΚΒΖ).
- θ. Την με αριθμ. Πρωτ. 334836/6664/30.10.2018 (ΑΔΑ: ΟΟΛΟ7Λ6-39Κ, ΑΔΑΜ: 18ΠΡΟCC0039116507) Περίληψη Διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και την αναρτηθείσα στις 30.10.2018 Διακήρυξη στο ΚΗΜΑΔΗ στο οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 18ΠΡΟCC003911923/30.10.2018, του τεχνικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 1.500.000 € με ΦΠΑ.
- ι. Την υπ' αριθμ. 543/2021 (ΑΔΑ : 6Ι607Λ6-ΘΒ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπική Επιχείρηση με επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΧΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ Α.Τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε., η οποία προσέφερε τεκμηριωμένη έκθεση ετήσια τρία τοις εκατό και είκοσι πέντε τοις εκατό (63,25%).
- ια. Την με αριθμ. Πρωτ. 88681/17-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΟΜΟΡ1Φ-Ο6Β) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η 543/17.05.2021 (ΑΔΑ 6Ι607Λ6-ΘΒ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Ε. βρέθηκε νόμιμη, καθώς είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225 & 238 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν και του Ν.4412/2016.
- ιβ. Την υπ' αριθμ. 455/2021 Πράξη της 1^{ης} Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφασίζεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
- ιγ. Τα συμβατικά όπλα της Εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ιδ. Την από 30.07.2021 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης σφραγισμένων μεαβδολών, του άρθρου 4.2.ε της Διακήρυξης, από τον ανάδοχο ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΙΜΝΟΥ ΠΑΤΡΙΣΤΕΩΤΕΩΝ 2019-2020 (κατάθεση μέσω ΕΣΠΑΔ στις 30.07.2021 Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Αχαΐας), με τα από σχετική πρόσκληση της Δ.Π.Π. Αχαΐας, με την οποία ελέγχθηκε και δικαιωτώθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το συντημένο Πρακτικό της, ότι δεν έχουν εκπέσει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτής.
- ιε. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α., της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκθεση δημοπρασίας των ποσών για τα αιτούμενα, την αναδιόρθωση και το ΦΠΑ και αναλύνονται ως εξής:

α	Αξία Έργων με Έκπτωση	327.411,04 €
β	(ΠΕΙΟΕ) 13%	58.933,99 €
γ = α + β	Άθροισμα	386.345,03 €
δ	Αποβλήματα 15%	57.951,75 €
ε = γ + δ	Άθροισμα	444.296,78 €
ζ	Αναθεώρηση	267,90 €
η = ε + ζ	Άθροισμα	444.564,68 €
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) - 24%	106.695,52 €
ι = η + θ	Συνολική Αιτούμενη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	551.260,20 €

- ιο. Το ότι επιτρέπεται η διαχείριση των «από ελάσσον διαμενών» όπως προβλέπεται στην απόφαση νομοθεσία (άρθρο 156, παρ. 3, παρ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

21SYMNV009264274 2021-09-27

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ Α.Τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε., καλούμενος «ΦΙΛΗΣ ΑΜΑΛΟΧΟΣ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΙΘΟΥ ΠΛΗΤΕΙΟΝ ΕΤΩΝ 2019-2020».

Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ Α.Τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε., αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Γε διατάξεις του Μ. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Για τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναδιάρθρωσης και Φ.Π.Α., όπως φαίνονται στον πίνακα του ανωτέρω τεύχους ε.γ. της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 543/17.05.2021 (ΑΔΑ 616Θ/Λ6 ΘΒΘ) της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο οικείο της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ Α.Τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε., αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφόμενα συμβατικά τεύχη της, παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μηχανογενοίτες διατάξεις του Μ. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μηχανογενοίται ή ισχύει.
- γ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Αναθέτουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι ισχύει παρόλτινη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφόρηση που αφορά στους όρους της σύμβασης, την αχνική μελέτη, τις λοιπές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα καταπονητικά προβλήματα της μερικής του έργου δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν αποκτάει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράνομης προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργασιματέρ, σήμανσης, μέτρων υγιεινής κ.λπ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη, κοινωνικά και αστικά, για οποιοδήποτε σύστημα ή/και προσληθεί από εμπλεξι εφαρμογή των τοχασισμών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργασιματικών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά οχολοικότητα, χρήση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την ισχύον εκμετάλλευση των παγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.

21SYMV009264274 2021-09-27

- ζ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι η ανάδοχος εταιρεία βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των ισχύων δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εξαγορευώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φρονιμή, ευθύνη και δαπάνη, απροφάστου και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την/ες κατατίρω εγγυητική/ες πιστολή/ες Καλής Εκτέλεσης του έργου και ποιής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία/ες εκδόθηκε/αν υπέρ της Αναδόχου από τον παρατεταγώς αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΠΥΠΠΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	ED2122400391	12-08-2021	ΑΤΤΙCΑ BANK	22,228,23
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου.

Ο ανωτέρω εγγυητής ΑΤΤΙCΑ BANK με το από 31-08-2021 έγγραφό του (αριθμ. Πρωτ. 243382/5313/03-09-2021 της Α.Ε.Ε. της Π.Ε. Αχαΐας), γνωστοποιεί την γνωσιότητα της ανωτέρω εγγυητικής πιστολής.

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις22.....09-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν.
- (5) Η σημαντική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (22. 09 2021), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Εισοδήσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κριτήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίων, νομίμων φόρων, εφά, εισφορές, κλπ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συναχθήκη, ανεγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε Πέντε (5) γνώση, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παράλαβαν οι δυνάμει των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΗΛ ΠΗΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΕΚΙΛΑΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΔ