



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –
ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ –
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
– ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

800.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ: **03-10-2022**

ΚΑ: 30-7323.055

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: **58264**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 344.019,96 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ»

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **800.000,00 €**.

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **03** του μηνός **Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 & με όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία αφενός, και κατόπιν:

- της υπ' αρ. **04/2022** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- της απόφασης με αριθμό **99/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- της υπ. αρ. **187476** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr** με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **04-04-2022** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **08-04-2022**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- της απόφασης με αριθμό **370/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 128679/12-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **187476** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

- της με αρ. **46/2022** Πράξης του **Ελεγκτικού Συνεδρίου** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.

και αφετέρου,

β. Η Ε.Ε. «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», με έδρα το Αγρίνιο, οδ. Πλατεία Παναγοπούλου 1, Τ.Κ. 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, με Α.Φ.Μ. 044723119 - Δ.Ο.Υ Αγρινίου, η οποία αναδείχτηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης **57,59%** (μέση έκπτωση).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. της απόφασης με αριθμό **370/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 128679/12-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **187476** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**».
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 - στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αρ. **54529/15-09-2022** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
 - ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
 - η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ τις Εκατό (57,59%)** εκ μέρους της Ε.Ε. (Α.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 248577), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Αφαιρούμενο ποσό λόγω έκπτωσης	Δαπάνη μετά την Έκπτωση (Συμφωνητικό)
----------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	44.281,00 €	58%	25.682,98 €	18.598,02 €
2. ΤΕΧΝΙΚΑ	95.200,00 €	56%	53.312,00 €	41.888,00 €
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	324.065,00 €	58%	187.957,70 €	136.107,30 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	463.546,00 €			196.593,32 €
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	83.438,28 €			35.386,80 €
ΣΥΝΟΛΟ	546.984,28 €			231.980,12 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	82.047,64 €			34.797,02 €
ΣΥΝΟΛΟ	629.031,92 €			266.777,14 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	6.629,37 €			6.629,37 €
ΣΥΝΟΛΟ	635.661,29 €			273.406,51 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.500,00 €	57,59 % (Εμ)	5.471,05 €	4.028,95 €
ΣΥΝΟΛΟ	645.161,29 €			277.435,46 €
Φ. Π. Α. 24%	154.838,71 €			66.584,51 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	800.000,00 €			344.019,96 €

ι. Τους όρους του άρθρου 4 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ»

Η Ε.Ε. «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ»

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **370/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 128679/12-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώ ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του εκτιμώμενου ποσού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 1β) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-157828	28-09-2022	ΤΜΕΔΕ	32.258,06 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. βεβαίωση της , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από Υπεύθυνη Δήλωση της ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΓΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- γ. Την από **03-10-2022** δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από **03-10-2022** δήλωση του κ. Λάμπρου Δημητρογιάννη περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από **03-10-2022** δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» καθώς και την από **03-10-2022** δήλωση του κ. Λάμπρου Δημητρογιάννη περί αποδοχής του ορισμού του.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης και στο άρθρο **2** της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **7** της ΕΣΥ του έργου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**03-10-2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο **11** της Ε.Σ.Υ και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

(7) Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της διακήρυξης.

- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Αγρινίου στον Κ.Α. 30-7323.055 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
- (9) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Αγρινίου.
- (10) Για το έργο εκδόθηκε η υπ' αρ. ΑΑΥ Β-301, αρ. πρωτ. 9971/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΜΘΩ65-4ΚΛ – ΑΔΑΜ: 22REQ010147545 2022-03-03), ΚΑ 30-7323.055.
- (11) Σύμφωνα με την από 12/09/2022 Υ/Δ της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» δεν επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό της Ε.Ε. κατά την έννοια του αρ. 104 του Ν.4412/16.

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 03-10-2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΣΑΚΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ