



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καλαμάτα 16 -09-2022

Αριθ. Πρωτ. :317716

Για την εκτέλεση του έργου:

**«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΣΥΛΛΑ-ΚΑΡΝΑΣΙ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ»-ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ: 300.000,00€**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

218.643,66 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση

Στη Καλαμάτα σήμερα την 16η-09-2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στην έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ », καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 998600407, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που εδρεύει στα Λαίικα Καλαμάτας οδός Λαίικα αριθ. 0, 24 100 Καλαμάτα, τηλέφωνο +30 2721024558, e-mail: afoikpanag@gmail.com που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ.ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) τεύχος Α'» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου «2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας”» σύμφωνα με την κατανομή που έγινε με την με αριθμ. πρωτ. 377705/16-11-21 (ΑΔΑ: Ω5ΞΕ7Λ1-3ΦΔ) Απόφαση Περ/ρχη Περ. Πελ/σου εντάχθηκε ως υποέργο το έργο: «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΣΥΛΛΑ - ΚΑΡΝΑΣΙ – ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» με προϋπολογισμό 300.000 ΕΥΡΩ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
3. Την υπ' αριθ. 51/24-01-2022 (Απόσπασμα της Πράξης 03/2022, - ΑΔΑ: 9Λ5Δ7Λ1-Ν0Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά στην έγκριση των όρων της διακήρυξης και της δημοπράτησης του έργου του θέματος,
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 45845/10-2-2022, οικ. Περίληψη Διακήρυξης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, «ΘΑΡΡΟΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», και την Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας που έχει κωδικό ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010034213 2022-02-10, με βάσει την οποία διενεργήθηκε Διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΣΥΛΛΑ-ΚΑΡΝΑΣΙ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»,
5. Την υπ' αριθ. 1209/09-08-2022 / Πράξη 35/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΠΔ7Λ1-ΝΛΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 186853 με ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στις 01-03-2022 και που η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε 08-03-2022 με Οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ με μέση ποσοστιαία έκπτωση 27,29 %,
6. Την υπ' αριθ. e-155481/31-08-2022 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 12.097,00 €, η οποία ελέγχθηκε ως προς την γνησιότητά της με ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΜΕΔΕ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη συμβαλλόμενη, «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ», με ΑΦΜ 998600407, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που εδρεύει στα Λαίικα οδός Λαίικων αριθ. 0, 24 100 Καλαμάτα, τηλέφωνο +30 2721024558, e-mail: : afoikpanag@gmail.com που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. , την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΣΥΛΛΑ-ΚΑΡΝΑΣΙ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ» αρχικού προϋπολογισμού 300.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης (μέση έκπτωση) (27,29%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι ποσό μετά την έκπτωση 218.643,66 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των 218.643,66 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή 176.325,53 € χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

i) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

ii) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

iii) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά και υγειονομικά δεδομένα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου (από πλευράς Δημόσιας Υγείας, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας, Αρχαιολογίας κ.λ.π.)

iv) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών

διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ν) Ότι θα εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης του ιού COVID – 19 σε εμπλεκόμενα πρόσωπα και διαδικασίες, κατά τη δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και όσα μέτρα και ενέργειες ζητηθούν από την επίβλεψη, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης.

vi) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου και γενικά με την ειδική και γενική περιβαλλοντική νομοθεσία της περιοχής του έργου.

vii) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

viii) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

ix) Ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα, ενώ τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

x) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου. Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθέτησεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

xi) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

xii) Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

xiii) Ότι διορίζει αντίκλητο του, σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.4412/2016 τον με , κάτοικος οδός, τον διορισμό του επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως

αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο αφορά στο σύνολο των εργασιών (χωματουργικά, τεχνικά έργα, Χωματουργικά-οδοστρωσία – - τεχνικά -ασφλατικά - σήμανση – ασφάλεια , που απαιτούνται για το ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΣΥΛΛΑ-ΚΑΡΝΑΣΙ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ, όπως έχει λεπτομερώς προσδιοριστεί στην εγκεκριμένη μελέτη.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει,
- 2) του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», όπως ισχύει,
- 3) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- 4) του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- 5) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- 6) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
- 7) του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 8) του ν. 3852/2010 και του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα,
- 9) του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 10) του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03.07.2019 τεύχος Α'): «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
- 11) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β'/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα, για την

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),

- 12) των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Η σύμβαση αυτή διέπεται πέραν των ανωτέρω και από τα παρακάτω στοιχεία, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της:

1. Διακήρυξη της Δημοπρασίας
2. Οικονομική Προσφορά αναδόχου
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους
6. Τεχνική Περιγραφή του Έργου
7. Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου
9. Χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά εγκριθεί από την Υπηρεσία
10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
11. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
12. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 14576/24-07-2020 πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Ιδιαίτερως -όπως αναγράφεται και στην παράγραφο 11.3 της Διακήρυξης- επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των 218.643,66 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή 176.325,53 € χωρίς ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου - ΣΑΕΠ 055 με κωδικό έργου 2003ΣΕ05500005 (ΑΔΑ: Ω5ΣΞ7Λ1-3ΦΔ). Το ποσόν αναλύεται ως εξής:

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	14.115,00	34%	9.315,90
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	118.174,65	28%	85.085,75
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	2.350,00	27%	1.715,50
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	4.665,80	32%	3.172,74
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	37.858,50	22%	29.529,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1:		177.163,95	Π1:	128.819,52

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	31.889,51		23.187,51
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	209.053,46	Π2:	152.007,03

Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$	27,29%
--	--------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	31.358,02		22.801,05
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	240.411,48	Κατά την προσφορά:	174.808,08
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ	1.500,00		1.500,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	241.911,48	Κατά την προσφορά:	176.308,08
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24,00		17,45
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη	241.935,48	Κατά την προσφορά:	176.325,53
ΦΠΑ 24%	58.064,4	Κατά την προσφορά	42.318,13
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με ΦΠΑ Κατά τη μελέτη:	300.000,00	Κατά την προσφορά	218.643,46

3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Κατέθεσε στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την υπ' αριθ.: e-155481/31-08-2022 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ, ποσού: 12.097,00 €, κατά την παρ. β' του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016), για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κυρίου του Έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει από τη σύμβαση.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

5.1 Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός **προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών** και αρχίζει από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.2 Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ κλπ λόγω νομοθεσίας, αποκλειστικότητας κ.α. και οι οποίες δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.

6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμογή έχουν τα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016.

6.2 Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμογή έχει το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες από κακοτεχνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 157 του Ν. 4412/2016.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που θα προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016.

8.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια Καλαμάτας.

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Η ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ****ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ**