



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 06 / 02 / 2023
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.38864/422

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 69.653,05 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του Έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ»,
Προϋπολογισμού **110.000,00€** μετά του Φ.Π.Α.

Στον Πύργο σήμερα, την ...6^η του μηνός **Φεβρουαρίου** ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2023** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ**», που εδρεύει στην Πάτρα (Αγ. Παρασκευής 1) με Α.Φ.Μ 999947185, και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Μαντά Πέτρο**, ανάδοχο του «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ**»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
 - I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την υπ' αριθμ. **383/6-4-2021 (ΑΔΑ:69ΥΥ7Λ6-Ν1Χ)** απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε. έγινε η έγκριση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2021 της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Ηλείας χρηματοδοτούμενο από τους **ΚΑΠ (2017ΚΑΠ1405000)**.
 - III. Την υπ' αριθμ. **67/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΕ7Λ6- ΠΟ1)** Απόφαση του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. έγινε η έγκριση της 2^{ης} Τροποποίησης του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας έτους 2021.

- IV. Την αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 242419/4288/2-9-2021 (ΑΔΑ:Ψ6997Λ6-ΜΟΥ)** Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- V. Την υπ' αριθμ.πρωτ. **113566/1623/15-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΠΩΣ7Λ6-ΣΗΖ)** Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί α) ανάκλησης της υπ' αριθμ. **242419/4288/2-9-2021 (ΑΔΑ:Ψ6997Λ6-ΜΟΥ)** Απόφασης του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας και β) Επικαιροποίηση της προαναφερθείσας μελέτης και των τευχών εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο του θέματος
- VI. Την υπ' αριθμ. **14267/1143/16-1-2023 (ΑΔΑ: 687Φ7Λ6-ΞΞΧ)** Απόφαση της Δ/νσης Δημοσιονομικού – Οικονομικού της Π.Δ.Ε. ανάληψης δαπάνης ποσού 110.000,00€ στον ΚΑΕ 03.071/9761.01.0002 έτους 2023.
- VII. Την υπ' αριθμ. **461/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΣΖ7Λ6-Π39)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος δημοπράτησης και ο τρόπος ανάθεσης του έργου με τίτλο του θέματος με το σύστημα προσφοράς με **«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης»**, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης. Με την ίδια Απόφαση της Ο.Ε. ορίστηκε και η Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος.
- VIII. Την υπ' αριθμ.πρωτ. **ΟΙΚ. 141132/2046/13-5-2022** Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (**ΑΔΑΜ: 22PROC010547977 2022-05-13**), καθώς και την υπ' αριθμ.πρωτ.**ΟΙΚ. 141007/2045/13-5-2022** Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης, η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια (**ΑΔΑ: Ψ9ΔΝ7Λ6-ΞΜΚ**).
- IX. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είχε οριστεί η **15^η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.** Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία **ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ** και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- X. Την υπ' αριθμ. **1434/2022 (ΑΔΑ:94Ψ37Λ6-Ε5Ο)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου)της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**, με προσφερθείσα μέση έκπτωση **Είκοσι Ένα και Σαράντα Οκτώ τοις εκατό (21,48%)**, ήτοι οικονομική προσφορά **ένα εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και πέντε λεπτά (69.653,05€) χωρίς Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- XI. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XII. Την από **6/9/2022** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»**, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ήτοι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ιδίου άρθρου Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβλήθηκε μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

- XIII. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	50.309,43€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	9.055,70€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	8.904,77€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.383,15€
ΣΥΝΟΛΟ	69.653,05€
Φ.Π.Α 24%	16.716,73€
ΣΥΝΟΛΟ	86.369,78€

- XIV. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Μαντά Πέτρο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. 41 Ν. ΗΛΕΙΑΣ»**.

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Μαντά Πέτρο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
 - Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **1434/2022 (ΑΔΑ: 94Ψ37Λ6-Ε5Ο)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Μαντά Πέτρο** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.398020/6175/16-12-2022** Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-165054	20-12-2022	ΤΜΕΔΕ	4.435,50
ΣΥΝΟΛΟ				4.435,50

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΜΕΔΕ**, με το από Α/Α: V153459/ **10-1-2023** έγγραφο του , γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X88.709,68,= 4.435,50€.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΡΕΙΣ (03) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.

- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**6 / 2 /2023**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. Των ΚΑΠ με κωδικό **2017ΚΑΠ1405000**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 06 / 02 /2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ