



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΜΗ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 2.738.138,52 € (χωρίς ΦΠΑ)

3.395.291,76 € (με ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ»**

Προϋπολογισμού : 3.700.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα σήμερα, την **01** του μηνός **Απριλίου** ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2026** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282** του Ν. **3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»** που εδρεύει στο Αγρίνιο (οδός :Ι Στάικου 21) με Α.Φ.Μ: **998661660** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου (με ΑΦΜ:102398020 και ΑΔΤ: ΑΙ 229193) Πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας ή/και τον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου (με ΑΦΜ:102398018 και ΑΔΤ: ΑΖ 221864) Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την με αριθμ.2621/04.06.2025 (ΑΔΑ:62977Λ6-Ε3Λ) απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: “1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6006851 στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»”.
 - III. Την αρ.πρωτ.:2487/26.06.2025 (ΑΔΑ:9ΣΑ2Η-8ΘΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2025 ,στη ΣΑΕΠ0017 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ» με κωδικό έργου: 2024ΕΠ00170054 και ΟΠΣ 6006851.
 - IV. Το εν λόγω έργο με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ» αποτελεί το 2ο Υποέργο της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6006851.
 - V. Την υπ’αριθμ: 153815/2159/12.05.2025(ΑΔΑ:ΨΑΟ17Λ6-ΘΝΘ) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου .
 - VI. Την υπ’αριθμ:**1448/2025** (ΑΔΑ:60ΛΧ7Λ6-Χ3Β) απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
 - VII. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 25PROC017397058, σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 01/09/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα:10:00 π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 05/09/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.: **215852**.
 - VIII. Την υπ’ αριθμ. **30/2026** (ΑΔΑ: ΕΒΟΕ7Λ6-5ΓΛ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ (Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Ε.Δ. και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου, η εργοληπτική επιχείρηση

με την επωνυμία: « **ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» με οικονομική προσφορά: **2.738.138,52 €** (χωρίς ΦΠΑ).

- IX. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **12753/18.02.2026** (ΑΔΑ: **ΨΦΖΙΟΡ1Φ-ΥΒΠ**) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. 30/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 175 & 175Α, 225 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XI. Την από 12/03/2026 Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών της αναδόχου εργ.επιχ: « **ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» η οποία υποβλήθηκε μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 12/03/2026
- XII. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά είναι σε €):

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.011.539,02
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	362.077,02
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>2.373.616,04</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	356.042,41
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>2.729.658,45</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8.480,07
ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):	2.738.138,52
Φ.Π.Α 24%	657.153,24
ΣΥΝΟΛΟ:	3.395.291,76

- XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» , (όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου ή/και τον Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου) καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ»

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης , καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **30/2026 (ΑΔΑ: ΕΒΟΕ7Λ6-5ΓΛ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση : «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» , (όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου ή/και τον Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου) , αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αпроφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώς, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-244362	20/03/2026	ΤΜΕΔΕ	149.193,55
ΣΥΝΟΛΟ				149.193,55

Ο ανωτέρω εγγυητής μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής με την Α/Α:V/228630-23.03.2026 Βεβαίωσή του μέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας <https://validate.tmede.gr/#/>

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 2.983.870,97 € = **149.193,55 €**.

β. Την από 13/03/2026 Υ.Δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου την: κ. Χαντζή Βασιλική του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΑ 302066 , κατοίκου Ι.Π. Μεσολογγίου (οδός: Αγίου Αθανασίου 150), καθώς και την από 13/03/2026 Υ. Δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.

γ. Το από 14/08/2025 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο, για την υπογραφή της σύμβασης του έργου έχει χορηγηθεί σχετικό δικαίωμα υπογραφής στον Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου (με ΑΦΜ:102398020 και ΑΔΤ: ΑΙ 229193) Πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας ή στον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου (με ΑΦΜ:102398018 και ΑΔΤ: ΑΖ 221864) Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλο.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί από την προσφορά του αναδόχου σε **Δεκαοκτώ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το εν λόγω έργο αποτελεί το 2ο Υποέργο της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ » και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027 / Συλλογική απόφαση Σ.Α.Ε.Π 0017 με Κ.Α: 2024ΕΠ00170054 (κωδικός ΟΠΣ 6006851) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ