



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27443/9020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 252.968,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 313.680,92€ (με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)

Για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»,
προϋπολογισμού μελέτης: 320.000,00Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η πίστωση προέρχεται από το «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», ενάρθμος Πράξης 2025NA25400102 – Ο.Π.Σ. 5223266 της ΣΑ ΝΑ254.

Στη Σπερχειάδα, σήμερα την 8^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Δευτέρα**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350200, fax:2236350259, e-mail: info@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό **180/2025** περί έγκρισης του πρακτικού εξέτασης προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016., και αφ' ετέρου,
- β. Η κ. **ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ** του **ΜΕΛΕΤΙΟΥ**, με αριθμό ΜΕΕΠ: 11046, που εδρεύει στην Λαμία, στην οδό Μανωλίδου 1, Τ.Κ. 35100, τηλ. 2231044519, e-mail: olga.moustaka@gmail.com, με Α.Φ.Μ. 044395746, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Γεώργιος Χαντζής**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
- 1^ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
 - 2^ο. Την υπ' αρ. **ΓΓ5486/19-09-2020 (ΑΔΑ:Ω3Χ246ΜΤΛΒ-ΣΨΝ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί κηρύξεως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και τις υπ' αριθμ. 147/15-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ5Θ46ΜΤΛΒ-9Ι0), 5161/16-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΒ46ΜΤΛΒ-ΡΡ1), 61/11-01-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΝΩ46ΝΠΙΘ-ΦΓΤ), 3404/14-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΡΠ946ΝΠΙΘ-Ρ5Ο), Α2770/18-01-2023 (ΑΔΑ:6ΘΠΦ46ΝΠΙΘ-Ο12), Α1992/13-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΨΜ46ΝΠΙΘ-Β3Ψ), Α3714/09-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΑΟ46ΝΠΙΘ-344), Α957/21-03-2024 (ΑΔΑ: 67ΝΗ46ΝΠΙΘ-4Δ1), Α4108/19-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΒΣ46ΝΠΙΘ-23Ζ), Α1171/27-03-2025 (ΑΔΑ: 94ΧΜ46ΝΠΙΘ-5ΛΓ), αποφάσεις παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου μας μέχρι την **24-09-2025**, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 όπως και στις 06, 07-09-2023, δεν έχει ολοκληρωθεί,
 - 3^ο. Την με Α.Π. 63559 /10-09-2024 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΕΑΙ46ΜΤΛ6-9ΗΕ) περί της ένταξης της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223266 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
 - 4^ο. Την υπ' αριθμ. **237/2024 (ΑΔΑ: 6ΑΖΖΩΛ2-ΟΓΩ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου περί

- αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 320.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
- 5°. Την με αριθ. **1/2025** (ΑΔΑ: **6ΞΣΣΩΛ2-Ν43**) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της Ψήφισης και έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και εγγραφής σχετικής πίστωσης του εν λόγω έργου σε αυτόν καθώς και την **184/2024** (ΑΔΑ: ΨΗΙΔΩΛ2-ΨΞΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Ψήφισης και έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025.
- 6°. Την αριθ. **19/2024** μελέτη του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- 7°. Την με αριθ. **96/2024** (ΑΔΑ: **6ΓΥΩΩΛ2-Φ1Ψ**) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης περί έγκρισης της **19/2024** μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
- 8°. Την αριθ. **14/2025** απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω του 1.000.000,00€, έτους 2025, συμπεριλαμβανομένου και των έργων που εκτελούνται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
- 9°. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ016731699**.
- 10°. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **ΨΣΗ2ΩΛ2-ΠΟ1** και ΑΔΑΜ: **25REQ016735261** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **320.000,00€** σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 64-7323.016** & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων τηςαντίστοιχης πίστωσης με α/α 423/2025.
- 11°. Την αριθ. **108/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του ν.4412/16 για το έργο με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" - και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης,
- 12°. Την με αριθ. Πρωτ. **13079/4980/05-06-2025** (ΑΔΑΜ: **25PROC016965217**) Πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης, ο οποίος προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"
- 13°. Την με αριθμό. **180/2025** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και αναδείχθηκε η εταιρεία «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ» η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης (2,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 14°. Την με αριθ. πρωτ. **38501/11-08-2025** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: **9Γ7ΧΟΡ10-2Α6**) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- 15°. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης του έργου.
- 16°. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 320.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 2,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 17°. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Δ.Ε.: «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	174.711,90 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	31.448,14 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	206.160,04 €
Απρόβλεπτα 15%	30.924,01 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	237.084,05 €
Απολογιστικά (ΑΕΚΚ)	3.262,70 €
ΓΕ και ΟΕ 18% Απολογιστικών	575,54 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	240.922,29 €
Αναθεώρηση τιμών	12.046,19 €
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ	252.968,48 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	60.712,44 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	313.680,92 €

- 18°. Τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του τεύχους της πρόσκλησης και των όρων της διαπραγμάτευσης

του έργου, σχετικά με διαδικασία σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, και ιδιαιτέρως των επισημάνσεων της για τους κρίσιμους συμβατικούς όρους και τη διοίκηση του έργου.

- 19°. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Μακρακώμης τρέχοντος έτους 2025 όπου στον Κ.Α. 64-7323.016 είναι γραμμένη πίστωση για το ως άνω έργο, η οποία προέρχεται από πιστώσεις του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5223266 και την υπ' αριθμ. 9610/30-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016735261) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Μακρακώμης για την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης.
- 20°. Την με αριθ. πρωτ. 25396/8356/25-08-2025 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε η Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων: «**ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ** του **ΜΕΛΕΤΙΟΥ**» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DANIEL) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη σύμβασης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται τεύχος της πρόσκλησης και των όρων της διαπραγμάτευσης του έργου, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό **180/2025**, που αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας Ανακήρυξης Αναδόχου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων κ. **ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ** του **ΜΕΛΕΤΙΟΥ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Ανάδοχο και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
- γ. Ότι η Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
- στ. Ότι η Ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι η Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει

υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- θ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολουθώντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-231002	01-09-2025	ΤΜΕΔΕ	12.905,00
ΣΥΝΟΛΟ				12.905,00

Σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 ελέγχθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής και σύμφωνα με το με αριθμό A/A: V/216183/08-09-2025 έγγραφο του (ΤΜΕΔΕ) ευρέθηκε να είναι έγκυρη.

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (08-09-2025) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
- (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
- (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά το τεύχος της πρόσκλησης και ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης.
- Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Η Ανάδοχος

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ