

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλ. (εσωτ.) 1271
ΚΟΙΝ : Φ.831/ΑΔ.4966
Σ.1483
Δεκέλεια, 23 Οκτ 23

ΘΕΜΑ: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Διαμόρφωσης Αίθουσας της 123 ΣΤΕ
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 250/2023 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013465788
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013492239
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (250/2023) με ΑΔΑΜ: 23PROC013526127
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

η. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- γ. ΜUCA MIT-HAT

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- γ. ΜUCA MIT-HAT

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- γ. ΜUCA MIT-HAT

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- γ. ΜUCA MIT-HAT

6. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας ΜUCA MIT-HAT κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

7. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα ΜUCA MIT-HAT με ΑΦΜ 061031611 διεύθυνση Ελευθερίας 21 ΤΚ-19600, Μαγούλα email mucamit@yahoo.com των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότη	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α.	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
1	Καθαίρεση μετά προσοχής του παρτεριού και εκθάμνωση εδάφους, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την κατασκευή γέφυρας πρόσβασης, καθώς και διαφόρων οικοδομικών υλικών και μικροϋλικών για πλήρη καθαίρεση αυτών	ΤΕΜ	1	400,00	400,00

2	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου, μαρμαροποδιών και μετατόπιση εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών συσκευών, καθώς και διαφόρων υλικών και μικροϋλικών για πλήρη αποξήλωση - μετατόπιση αυτών	TEM	1	550,00	550,00
3	Καθαίρεση μετά προσοχής της εσωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους ή σκυρόδεμα, με χρήση κατάλληλου κρουστικού μηχανήματος ή με μηχανήμα αδιατάρακτης κοπής	TEM	1	750,00	750,00
4	Διαμόρφωση ανοίγματος για τη διέλευση των Προσομοιωτών Πτήσεων, συμπεριλαμβανομένου της τοπικής καθαίρεσης μετά προσοχής της εξωτερικής τοιχοποιίας, της προετοιμασίας και επισκευής περιμετρικά του προς διαμόρφωση ανοίγματος, καθώς και λοιπών υλικών και μικροϋλικών στερέωσης για την υποδοχή ρολού ασφαλείας	TEM	1	450,00	450,00
5	Επισκευή τοπικά των επιφανειών δαπέδου, στα οποία έχουν αποκολληθεί τα πλακίδια δαπέδου, καθώς και στην επιφάνεια δαπέδου όπου καθαιρέθηκε η εσωτερική τοιχοποιία, για την επίτευξη μιας επίπεδης επιφάνειας χωρίς ανισοσταθμίες	TEM	1	550,00	550,00
6	Αποξήλωση των παλιών ξύλινων επενδύσεων, καθώς και διαφόρων σαθρών υλικών, κόλλας και μικροϋλικών για την πλήρη αποξήλωση αυτών, συμπεριλαμβανομένου της προετοιμασίας των επιφανειών, όπου καθαιρέθηκαν οι παλιές επενδύσεις, για την κατασκευή επιχρίσματος	TEM	1	400,00	400,00
7	Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει ηλ. πίνακα, φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, διακόπτες, παλιές ηλεκτρολογικές γραμμές, συμπεριλαμβανομένου των σωμάτων καλοριφέρ και της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη καθαίρεση τους	TEM	1	300,00	300,00
8	Μίσθωση κάδου αποκομιδής μπαζών	TEM	2	150,00	300,00
9	Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας πρόσβασης, ενισχυμένης με ήπια κλίση για την ασφαλή μετακίνηση των Προσομοιωτών Πτήσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της §3.β της Τ.Π.	TEM	1	2.500,00	2.500,00
10	Κατασκευή μεταλλικής ράμπας και προσαρμογή στη γέφυρα πρόσβασης για ανάγκες ΑμέΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της §3.β της Τ.Π.	TEM	1	950,00	950,00

11	Τοποθέτηση ρολού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου της υποδομής για την επαρκή στήριξή του και λοιπών υλικών και μικροϋλικών στερέωσης για πλήρη και περαιωμένη τοποθέτηση	TEM	1	200,00	200,00
12	Εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί διάβρωση οπλισμού και ενανθράκωση του σκυροδέματος, ως §3.γ της Τ.Π.	TEM	1	900,00	900,00
13	Πλήρωση των ανοιγμάτων (παραθύρων και εσωτερικής θύρας αν απαιτηθεί) με τμήματα ξηράς δόμησης, αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό και μονή στρώση γυψοσανίδας εσωτερικά και μονή στρώση τσιμεντοσανίδας / υαλοσανίδας εξωτερικά, συμπεριλαμβανομένου της επένδυσης των σωλήνων θέρμανσης με την κατασκευή διακοσμητικού δοκαριού, καθώς και του στοκαρίσματος και σπατουλαρίσματος, ως §3.γ της Τ.Π.	TEM	3	500,00	1.500,00
14	Επίστρωση με PVC δάπεδο με κατάλληλη προετοιμασία των προς επίστρωση επιφανειών, συμπεριλαμβανομένου των ρολών PVC, του ασταριού πρόσφυσης, το αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος, του υλικού συγκόλλησης, τα τελειώματα, την τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στις άκρες για τη δημιουργία και τη στήριξη του σοβατεπί στην τοιχοποιία, των ειδικών κορδονιών, καθώς και ειδικό εξοπλισμό και λοιπά υλικά και μικροϋλικά για πλήρη και περαιωμένη εργασία, ως §3.δ της Τ.Π.	M2	36	40,00	1.440,00
15	Τοποθέτηση σοβατεπί από PVC κατάλληλης διατομής, συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων υλικών σε βέργες κατάλληλου μήκους, της ειδικής κόλλας και λοιπών υλικών για πλήρη και ολοκληρωμένη τοποθέτηση	MM	24	8,00	192,00
16	Εργασίες προετοιμασίας εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών, συμπεριλαμβανομένου της απόξεσης και απομάκρυνσης σαθρών υλικών, του καθαρισμού, του στοκαρίσματος και σπατουλαρίσματος, ως §3.ε της Τ.Π.	TEM	1	1.200,00	1.200,00
17	Ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών ρευμάτων, ήτοι τοποθέτηση και ηλ. σύνδεση νέων ρευματοδοτών, διακοπών, φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση παλιού ηλ. πίνακα με νέο, πλαστικών σωληνώσεων και καναλιών κ.λ.π., εντοιχισμός της νέας ηλ. υποδομής, όπου είναι εφικτό και δοκιμές - έλεγχοι καλής λειτουργίας	TEM	1	1.800,00	1.800,00

18	Ηλεκτρολογικές εργασίες ασθενών ρευμάτων, ήτοι τοποθέτηση και ηλ. σύνδεση υποδομής για την εγκατάσταση μη διαβαθμισμένου δικτύου μετά την όδευση νέου καλωδίου εντός της ψευδοροφής, της υποστήριξης των οθονών Προσομοιωτών Πτήσεων με καλώδια HDMI, πλαστικών σωληνώσεων και καναλιών κ.λ.π., εντοιχισμός της νέας ηλ. υποδομής, όπου είναι εφικτό και δοκιμές - έλεγχοι καλής λειτουργίας	TEM	1	800,00	800,00
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :					15.182,00
Φ.Π.Α. 24% (€) :					3.643,68
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :					18.825,68

8. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

9. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

10. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

11. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες και εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας σύναψης του συμφωνητικού.

12. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

13. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

14. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ),

μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

15. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του Ν.4412/16.

16. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

17. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στην 123 ΣΤΕ/ΕΓΚ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΕΟΙΤ) Δαμάσκος Γεώργιος Διαχειριστής Δαπανών, Τηλ.(εσωτ.) 1271.

Υποπτεύραρχος (Ι) Γεώργιος Τσενεκίδης
Επιτελάρχης ΔΑΕ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθστής (ΕΟΙΤ) Δαμάσκος Γεώργιος
Διαχειριστής Δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

MUCA MIT-HAT

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ

123 ΣΤΕ