



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ -
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΡΑΣΙΟΥ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 622.561,91 € (με τον Φ.Π.Α.)**

Στη Μυτιλήνη, **σήμερα την 13^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες :

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101, αριθμό FAX 2251046652 και Α.Φ.Μ. 997817101, για λογαριασμό της οποίας συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση και

2. «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ», Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 21512 στην 2^η τάξη για έργα Οδοποιίας (σύμφωνα με την αριθμ. Δ15/19753/1-9-2015 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Μητρώων – Τμήμα Μ.Ε.ΕΠ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) και Α.Φ.Μ. 032392071 (Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης), αποκαλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ίδιο κ. Οδυσσέα Αψώκαρδο,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

α. Την αριθμ. 06/31-1-2017 (ΑΔΑ : 6ΝΩ47ΛΩ-ΟΔΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σε συνδυασμό με την αριθμ. 28/20-3-2017 (ΑΔΑ : Ω5ΓΖ7ΛΩ-ΨΣ4) Απόφαση του ίδιου Συμβουλίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με τις οποίες αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου από πιστώσεις ΣΑΕΠ 088/2013, κατόπιν της αριθμ. 134903/16-12-2016 (ΑΔΑ : 6Μ8Ρ4653Ο7-Λ8Β) Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Λέσβου» και κωδικό 2014ΕΠ58800002, προϋπολογισμού 8.505.000,00 €, του οποίου υποέργο αποτελεί το εν λόγω έργο, στο Π.Δ.Ε. 2016, στη ΣΑΕΠ-588.

β. Την αριθμ. 931/11-8-2017 (ΑΔΑ : 78ΧΡ7ΛΩ-6Δ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, που αφορά στην κατακύρωση της Σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 59,34%, λόγω χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της Δημοπρασίας.

γ. Την αριθμ. 325/2017 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απεφάνθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητά της, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΡΑΣΙΟΥ»** αντί συνολικού ποσού 622.561,91 Ευρώ, εκ των οποίων 445.601,42 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε ο Ανάδοχος ανά ομάδα εργασιών), 66.840,21 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 19.553,48 Ευρώ για απολογιστικές εργασίες, 108,72 Ευρώ για αναθεώρηση τιμών και 90.457,71 Ευρώ για Φ.Π.Α.

Ανάλυση τιμήματος σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου :

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε €	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε €
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	113.518,00	60 %	45.407,20
ΤΕΧΝΙΚΑ	115.759,00	59 %	47.461,19
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	5.820,00	59 %	2.386,20
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	492.133,00	59 %	201.774,53
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	201.498,00	60 %	80.599,20
Σύνολο εργασιών	928.728,00		377.628,32
ΓΕ & ΟΕ 18%	167.171,04		67.973,10
Μερικό Σύνολο 1	1.095.899,04		445.601,42
Απρόβλεπτα 15%	164.384,86		66.840,21
Μερικό Σύνολο 2	1.260.283,90		512.441,63
Απολογιστικές εργασίες	21.500,00		19.553,85
Μερικό Σύνολο 3	1.281.783,90		531.995,48
Αναθεώρηση	267,38	49,21%	108,72
Μερικό Σύνολο 4	1.282.051,28		532.104,20
ΦΠΑ 17%	217.948,72		90.457,71
Συνολική Δαπάνη προς στρογγυλοποίηση	1.500.000,00		622.561,91

2. Η εκτέλεση του έργου του ποσού αυτού θα γίνει σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισημαίνεται ότι η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 158 παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016).

β) Τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 346/4-4-2017 (ΑΔΑ: 67ΓΠ7ΛΩ-ΔΚ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου {Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 16649/ΤΔ 1747/3-4-2017 (ΑΔΑ : 7ΥΙ07ΛΩ-3ΥΡ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

γ) Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και τη μέση έκπτωση 59,34 % που πρόσφερε η Ανάδοχος Ε.Ε. κατά την από 20 Ιουνίου 2017 δημοπράτηση του έργου.

3. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων, καθορίζεται **στην παράγραφο 5.2 του άρθρου 5 του Τεύχους της Διακήρυξης Δημοπρασίας.**

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές μέρες. Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όμως των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόμενες στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες (άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.).

5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.

6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων πέντε Ευρώ και είκοσι ενός λεπτού (26.605,21 €) με την αριθμ. e-2963/27-10-2017 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

7. Η Ανάδοχος Ε.Ε. δήλωσε ως έδρα της τη Μυτιλήνη (οδός Ολ. Γυμνασιάρχου 1, τηλ. 2251025159, FAX 2251020136).

Επίσης η Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο της, την κα Αψώκαρδου Βασιλική του Ευστρατίου κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μυτιλήνης (οδός Ολ. Γυμνασιάρχου 1, τηλ. 2251025159, FAX 2251020136, κιν. 6937157066, e-mail : bapsokard@gmail.com), η οποία με την από 30-10-2017 δήλωσή της αποδέχθηκε το διορισμό αυτόν.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πολλά αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο πρώτος των συμβαλλομένων παρέδωσε στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) μία πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων όλων των αναφερομένων στο εδάφιο β' της ανωτέρω παραγράφου 2.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ