



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 16/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 164077/3654
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ CPV 45234140-9».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: **28.685,95 € + 6.884,63 € (Φ.Π.Α) = 35.570,57 €**

Για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού **35.570,57 €** χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ 9776, ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗΣ 241002018.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την **16^η** του μηνός **Μαΐου** ημέρα **Παρασκευή** του έτους **2025**, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, **Ι. Δραγούμη 1**, (τηλ. 25513 55820, FAX 25513 55835) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **κος ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου, εκπροσωπώντας νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), με έδρα την Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40, με Α.Φ.Μ. 997687965/ ΔΟΥ Κομοτηνής, σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. πρωτ. οικ.19539/263 /19-01-2024 (ΦΕΚ/Β/486) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.: «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», **αφενός**, και **αφετέρου**, (κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **125794/2890/14-04-2025** (ΑΔΑ: ΨΚΧ67ΛΒ_ΣΕ2, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016656384) **απόφασης** του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, εγκριτικής της με **αριθμ. πρωτ. 134810/3033/24-04-2025 αξιολόγησης** των προσφορών των οικονομικών φορέων από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, η οποία διενήργησε την αξιολόγηση στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 50 και 53 του Ν. 4782/2021», με ημερομηνία υποβολής των σφραγισμένων φάκελων προσφοράς την 14^η Απριλίου του 2025 και ώρα 15.00μμ, ημερομηνία ολοκλήρωσης δε την 24^η Απριλίου του 2025 με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την έκδοση της αξιολόγησης προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου),
- β. **κος ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, της επιχείρησης με τίτλο ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ.: Α00505046, αναδόχου του έργου με έδρα την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Ρόδου 80 ΤΚ 68132 , Τηλ.: 6942463372 email: tsolakiskonstantinos694@gmail.com, Α.Φ.Μ. 032307342 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**, , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
 - γ. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α'/27-12-2010.
 - δ. Τον **Ν. 4070/12** (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
 - ε. Το **Π.Δ. 7/2013** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013).
 - στ. Την με **αριθμ. πρωτ. οικ.19539/263/19-01-2024** (ΦΕΚ/Β/486) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.: «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 - ζ. Την **τεχνική μελέτη** του έργου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία **εγκρίθηκε** με την αριθμ. πρωτ. **334492/7530/16-10-2024** απόφαση.

- η. Την με αριθμ. **143/2024** (ΑΔΑ: 90ΜΝ7ΛΒ-Γ05) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ., περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.Θ.
- ι. Το με αριθμ. πρωτ.: **47564/1086/13-2-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016307456) Αίτημα** έκδοσης **απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 36.670,70€** για το έργο **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»** της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.
- ια. Την δέσμευση πίστωσης ύψους 36.670,70€ με την αριθμ. πρωτ. 1271/24-2-2025 (με ΑΔΑ: 9Ρ8Τ7ΛΒ-Φ11, ΑΔΑΜ:25REQ016396554) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου, μετά από το αριθμ. πρωτ.47564/1086/13-2-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016307456) αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου.
- ιβ. Την με αριθμ. πρωτ. **24723/509/23-1-2025 βεβαίωση** του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία βεβαιώνεται ότι **δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού 10%** των πιστώσεων κατ' έτος, για συμβάσεις έργων και συνεπώς δύναται να προχωρήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο με τίτλο **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»**, προϋπολογισμού **36.670,70 €** (με ΦΠΑ)».
- ιγ. 6. Την αριθμ. πρωτ. 101757/2402/27-3-2025 (ΑΔΑ: 9Τ3Υ7ΛΒ-ΗΓ7, ΑΔΑΜ: 25PROC016545077 2025-03-28), πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ, ΠΑΝΤΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, υποβολής προσφοράς έως 14/04/2025, για την απευθείας ανάθεση του έργου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στις 28 Μαρ στις 1:34 pm και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Ελλάδος στις 28/03/2025
- ιδ. Το με αριθμ. πρωτ. **134810/3033/24-04-2025** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, η οποία διενήργησε την **αξιολόγηση των προσφορών** των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η αποδοχή της προσφοράς και η απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021, εκτέλεσης του έργου, **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»**, προϋπολογισμού 36.670,70 € (CPV: 45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες), στον οικονομικό φορέα **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, με συνολική συμβατική αξία ποσού **35.570,57 €** και μέση έκπτωση **3,00 %**, διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή..
- ιε. Την με αριθμ. πρωτ. **138135/3113/28-04-2025 (Α.Δ.Α. 9ΚΑΒ7ΛΒ-2ΒΞ, ΑΔΑΜ.: 25ΑWRD016713151 2025-04-28) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου έγκρισης:**
- 1.Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων ΠΑΝΤΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ως μη αποδεκτές, λόγω ελλিপών στοιχείων στον φάκελο προσφοράς συμμετοχής και μη εκπλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων της με αριθμ. πρωτ. 101757/2402/27-3-2025 πρόσκλησης.
 2. Την αποδοχή των προσφορών του οικονομικού φορέα ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ .
 - 3.Την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021, εκτέλεσης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»**, (CPV: 45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες),, στον οικονομικό φορέα **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, ΑΦΜ: 032307342, ΔΟΥ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με έδρα την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (οδός ΡΟΔΟΥ αριθμός 80, τηλ.: 6942463372 email: tsolakiskonstantinos694@gmail.com) με συνολική συμβατική αξία ποσού 35.570,57 € και μέση έκπτωση 3.00%.
- ιστ. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **138688/3129/28-04-2025** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο **κοινοποιήθηκε** η απόφαση κατακύρωσης, και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην διαδικασία.
- ιζ. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **146103/3322 /05-05-2025 (Α.Δ.Α.:91Σ17ΛΒ-3ΥΠ)** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο **προσκαλείτε** ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
- ιη. Τα **στοιχεία του φακέλου προσφοράς** της υπ' όψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας, την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής το έργου) και που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	21.139,24 €
Ε.Ο 18%	3.805,06 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	24.944,30 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.741,65 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	28.658,95 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	28.658,95 €
ΦΠΑ 24%	6.884,63 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.570,57 €
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	3,00%

ιθ. Τα **συμβατικά τεύχη** της Εργολαβίας,.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ** καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ** CPV: 45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες», αντί ποσού **ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (35.570,57 €)** με Φ.Π.Α. 24%.

Η Ε.Ε. **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ** CPV: 45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε μετά την εγκριτική απόφαση ανάθεσης όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω **εδαφίου 1.η** της παρούσας σύμβασης.
- Την υπ' αρ. **138135/3113/28-04-2025 (Α.Δ.Α. 9ΚΑΒ7ΛΒ-2ΒΞ, ΑΔΑΜ.: 25ΑWRD016713151 2025-04-28)** Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου, για την απευθείας ανάθεση βάση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, του έργου, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ήτοι η εργοληπτική εταιρεία **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- Ότι η υπογραφή του **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ** στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ** και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και

αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών δεν υποχρεούται ο ανάδοχος να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ούτε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021).
- (4) Επιτρέπεται η χρήση των "επί έλασσον δαπανών" σύμφωνα με την παρ. 3γ του αρ. 156 του Ν. 4412/2016.
- (5) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΞΙ (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ και στην παρ. 7 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής όπως αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ., και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5) Η σημερινή **ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (16/05/2025)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 32 της Ε.Σ.Υ. και των άρθρων 152, 153 & 156 του Ν. 4412/2016.
- (7) Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η **έδρα της επιχείρησής** είναι η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (οδός ΡΟΔΟΥ αριθμός 80, τηλ.: 6942463372 email: tsolakiskonstantinos694@gmail.com), με ΑΦΜ: 032307342 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ 9779, ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗΣ 241001023 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (9) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα Τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 16/05/2025

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου

Για την Ανάδοχο Ε.Ε.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Πουλιλιός Ευάγγελος

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ