



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

Πύργος 15/06 /2020
Αριθμ. Πρωτ.: 143590/2129.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 1.990.449,60 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014(σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα –Καλλιθέα –Ανδρίτσαινα –Επικ. Α-πόλλων –Πετράλωνα –Θολό»

Προϋπολογισμού : 4.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α

Στον Πύργο σήμερα, την 15^η του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** του έτους **2020** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Π. Ε. Ηλείας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. **Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, που εδρεύει στον Πύργο (Τ.Κ.. 27131) με Α.Φ.Μ 094217551 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, ανάδοχος του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014(σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα –Καλλιθέα –Ανδρίτσαινα –Επικ. Απόλλων –Πετράλωνα –Θολό»**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- (2) την υπ' αριθμ. **110296/18-10-18 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ)** απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έγινε τροποποίηση με αύξηση του προϋπολογισμού, του ενταγμένου έργου στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ501 με κωδικό **2014ΕΠ50100001**, στο ποσό των 31.300.000,00 €, έναντι του ποσού των 12.000.000,00 € του αρχικού προϋπολογισμού. Στο τεχνικό δελτίο που συνοδεύει την ως άνω απόφαση περιλαμβάνεται και το εν λόγω υποέργο με **Προϋπ/σμό 4.500.000,00 €**.
- (3) Την υπ' αριθμ. **209/2018 (ΑΔΑ:66Μ67Λ6-ΠΡΠ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα –Καλλιθέα –Ανδρίτσαινα –Επικ. Απόλλων –Πετράλωνα –Θολό**», με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
- (4) Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, που έγινε με την αριθμ. πρωτ. **214880/3552/17-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΨΝ7Λ6-ΙΜΤ)** Απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- (5) Το υπ' αριθ. **198551/3405/2020** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο το έργο του θέματος απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
- (6) Την υπ' αρ. **1682/2019 (ΑΔΑ: ΨΝΠΖ7Λ6-6ΘΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η Δημοπράτηση και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- (7) Τον υπ' αριθμ. **2019/Σ 164-401798** αριθμό αναφοράς με τον οποίο η προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο του TED. Το ίδιο έγγραφο αναρτήθηκε στο **ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005481398)**
- (8) Την υπ' αριθ. πρωτ. **253014/4332/28-8-2019** Περίληψη διακήρυξης που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (**ΑΔΑ: ΨΥΥΔ7Λ6-ΔΚΤ**).
- (9) Την υπ' αριθ. πρωτ. **252827/4331/28-8-2019** διακήρυξη που αναρτήθηκε και αυτή στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (**ΑΔΑΜ: 19PROC005482596**)) -ως ορίζεται στην παραγ.3, του άρθρου 38 του Ν.4412/2016- στις **28-8-2019**,.
- (10) Το υπ' αριθ. πρωτ. **257369/4429/3-9-2019** έγγραφό μας, με το οποίο εστάλη για δημοσίευση η περίληψη διακήρυξης στις εφημερίδες (εφημερίδες προς δημοσίευση: **Πατρίδα, Πρώτη, Πρωινή Α.Ε. και Πατρίς της Δευτέρας**). Η δημοσίευση στις εφημερίδες έγινε έως την **10/9/2019**. Επίσης, όλα τα συμβατικά έγγραφα του έργου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.
- (11) Την υπ' αρ. **1988/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΠΖ7Λ6-1ΝΒ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία έγινε η Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

- (12)Την από 21-10-2019 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 85600.
- (13)την υπ' αριθ. **2486/2019 (ΑΔΑ:Ω8Ο97Λ6-ΧΕΕ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε «προσωρινός ανάδοχος» η κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**».
- (14)την υπ' αριθμ. **333/2020 ((ΑΔΑ: 63ΩΠ7Λ6-6Ρ9))** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 11^ο/2020 Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου» της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
- (15)την υπ' αριθμ. πρωτ. **50560/2-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΦΑΟΡ1Φ-ΔΟΕ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **333/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- (16)Την υπ' αριθμ. **315/2020** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. **103552/1471/6-5-2020** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**»
- (17)Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- (18)Τα από **13-5-2020** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» (αριθμ. πρωτ 109751/1569/13-5-2020 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. α της διακήρυξης και του άρθρου 105 του 4412/2016, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- (19)Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 και της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.466.151,08€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	263.907,19€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	259.508,74€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	882,59€
ΣΥΝΟΛΟ	1.990.449,60€
Φ.Π.Α 24%	477.707,90€
ΣΥΝΟΛΟ	2.468.157,50€

(20)Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα –Καλλιθέα –Ανδρίτσaina –Επικ. Απόλλων – Πετράλωνα –Θολό»**

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»** η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **333/2020** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- ν. (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-74649	26-5-2020	ΤΜΕΔΕ	99.523,00
ΣΥΝΟΛΟ				99.523,00

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ, με το υπ' αριθμ. **61603/27-5-2020** έγγραφο του, γνωστοποίησε ηλεκτρονικά την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% Χ Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%Χ...**1.990449,60.=99.522,48€.**

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
 - (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**15/06 /2020**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
 - (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
 - (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. στη ΣΑ-ΕΠ501 με κωδικό **2014ΕΠ50100001**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
- Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**Πύργος 15 / 06 /2020
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Δ.Ε.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ