



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Πάτρα, 26/09/2022

Αρ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΓΠ/287822/4225

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **2.706.444,09€** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **3.355.990,67€** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του υποέργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

- ο Τίτλος υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ»**
- ο Τίτλος έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022»**
- ο Πηγή Χρηματοδότησης : **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)**
- ο Προϋπολογισμός Μελέτης : **7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 6.250.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**
- ο Κωδικός έργου : **2020ΕΠ50100001**
- ο Κωδικός CPV σύμβασης : **45246410-0** (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
- ο Κωδικός NUTS : **EL 631** (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα σήμερα, την 26^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 και ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφωντες :

Α. Ο κ. Φαρμάκης Νεκτάριος του Αθανασίου, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

Σύμβαση κατασκευής του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ»** με Προϋπολογισμό Μελέτης **7.750.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,

2. Τη με αρ. πρωτ. 88897/18.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β'7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η με αρ. πρωτ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'30-12-2016) και τις 165633/08-08-2017 (ΦΕΚ Β'2953) & 20686/28-02-2018 (ΦΕΚ Β'387) Αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Π.,Δ.Ε. & Ι.,

- Β.** Ο κ. Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα, κάτοικος Πατρών, οδός Αθανασίου Διάκου 29Α - Τ.Κ. 262 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ230370/07-05-2007 του Α.Τ. Χαλανδρίτσας, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Πάτρα οδός Αθανασίου Διάκου 29Α - Τ.Κ. 262 24, τηλ. 2610271574, e-mail : info@vlastarasate.gr και ΑΦΜ : 999781691 με αρμόδια ενιαία Δ.Ο.Υ. Πατρών (Γ' Πατρών).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου,
2. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
3. Την υπ' αριθμ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΥ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
4. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/4657/52/12-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Τη με αρ.πρωτ.33453/758/οικ./08-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
6. Τη με αρ.254/2021 (ΑΔΑ: Ω85Μ7Λ6-1ΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος.

Σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ**» με Προϋπολογισμό Μελέτης **7.750.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

7. Τη με αρ.452/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΗΝ7Λ6-ΩΚΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου του θέματος.
8. Τη με αρ.πρωτ. 69635/1781/οικ./17-03-2021 Προκήρυξη σύμβασης (με αρ. 2021-35281) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) με αρ.ανακοίνωσης 2021/S 053-132313, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΤΝ27Λ6-Λ0Σ, καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008297699 2021-03-17 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 26/04/2021, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..
9. Το από 20-05-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α' ΦΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτές τις προσφορές των έντεκα (11) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, διότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, των οικονομικών προσφορών και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απέκλεισε την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε» και κατέταξε πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα πέντε και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (65,30%).
10. Τη με αρ.617/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση «έως ο τελικός πίνακας μειοδοσίας» του από 20-05-2021 Πρακτικού με αρ. Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001, Β) Έγκριση εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 20-04-2021 για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», Γ) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου».
11. Τη με αρ. 931/2021 (ΑΔΑ:6Ν5Μ7Λ6-ΖΟ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση του από 15/07/2021 Πρακτικού της επιτροπής (του αρ. 221, παρ.3 του Ν.4412/2016) εξέτασης αιτιολόγησης προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός : 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001».
12. Τη με αρ.1258/2021 (ΑΔΑ:ΨΨ207Λ6-ΕΓ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Ανάκληση της με αρ. 931/2021 (ΑΔΑ:6Ν5Μ7Λ6-ΖΟ9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση του από 15/07/2021 Πρακτικού της επιτροπής (του αρ. 221, παρ.3 του Ν.4412/2016) εξέτασης αιτιολόγησης προσφοράς

στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το υπόεργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός : 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001»».

13. Τη με αρ. 1306/2021 (ΑΔΑ:6Ο377Λ6-Ο45) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Διαβίβαση του από 15/07/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Αιτιολόγησης Προσφοράς (ομάδα εργασίας του άρθρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016 ως ισχύει) στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός : 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001, στην Επιτροπή Διαγωνισμού».
14. Τη με αρ. 1626/2021 (ΑΔΑ:9ΛΤ27Λ6-Ω20) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση παράτασης διάρκειας ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των μη αποκλεισμένων προσφερόντων του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός : 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001».
15. Το από 18/01/2022 Πρακτικό β' Α' Φάσης και το από 04/03/2022 Πρακτικό γ' Α' Φάσης της Επιτροπής Δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
16. Τη με αρ.351/2022 (ΑΔΑ: 6Φ9Θ7Λ6-ΛΩ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Περί έγκρισης ή μη του από 18/01/2022 Πρακτικού β' Α' Φάσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001, Β) Έγκριση του από 04/03/2022 Πρακτικού γ' Α' Φάσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ως άνω υποέργου, Γ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.».
17. Το από 11/05/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β'ΦΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ με το οποίο η Επιτροπή Δημοπράτησης εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.».
18. Τη με αρ.577/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΣ67Λ6-7ΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 11/05/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β'ΦΑΣΗΣ του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με

ΑΔΑΜ : 22ΑWRD010655969 2022-05-31.

19. Το με αρ.πρωτ. 33217/30-06-2022 (Πράξη με αρ.490/2022) έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο διενήργησε τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού, με το οποίο αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
20. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
21. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/203098/4528/οικ./04-07-2022 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ με την οποία καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της Διακήρυξης του έργου και το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
22. Το από 21/07/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ' ΦΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ με το οποίο η Επιτροπή Δημοπράτησης κατόπιν ελέγχου της από 05/07/2022 υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, διαπίστωσε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
23. Το με αρ.πρωτ.224302/5131/29-08-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού Απόφαση στην ανάδοχο «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» και γίνεται πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της Διακήρυξης του έργου.
24. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό προσφοράς 3.355.990,67€ (με Φ.Π.Α.) [αφού επανυπολογίσθηκαν, σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση πενήντα έξι και εβδομήντα εκατοστά τοις εκατό (56,70%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), η αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016] και αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=	2.104.150,73
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σπ=	378.747,13
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=	2.482.897,86

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% X ΣΔΕ =	223.460,81
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =	2.706.358,67
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	85,42
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2	2.706.444,09
Φ.Π.Α. 24%X Π2=	649.546,58
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (με ΦΠΑ) Π3=	3.355.990,67

25. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ**».

Η εργοληπτική επιχείρηση «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ.Βλασταρά Βασίλειο του Ανδρέα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 3.355.990,67€ (με Φ.Π.Α.) (κατόπιν επανυπολογισμού, σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (με α/α 24) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τη με αρ. αρ.577/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΣ67Λ6-7ΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στον οικονομικό φορέα «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

Σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ**» με Προϋπολογισμό Μελέτης **7.750.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ.Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση) και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, παραχθούν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ Β' 1312/24-08-1010) και προκύψει ανάγκη διαχείρισής τους (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στη συναφθείσα σύμβαση) ο ανάδοχος θα τηρήσει τις υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.
7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και

πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ.Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα κατέθεσε :

1. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
e-155713	02-09-2022	ΤΜΕΔΕ	135.322,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			135.322,20

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης. Η γνησιότητά της ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ηλεκτρονικά.

2. Την από 07/09/2022 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου, της Μπογιάκη Ερασμίας, κατοίκου Πάτρας, οδός Χίου 28 – Τ.Κ.26334, τηλ. 2610271574, και με Α.Δ.Τ. ΑΙ212932, καθώς και την από 07/09/2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
3. Την από 02/09/2022 με αρ. Σ14/20014106 Βεβαίωση Ασφάλισης/ασφαλιστήριο της ΤΜΕΔΕ - Allianz Ασφαλιστικής. Στην περίπτωση προσκόμισης Βεβαίωσης Ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- 2) Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.
- 3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

- 5) Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάρτιμο έργου (στο ΠΔΕ) : 2020ΕΠ50100001 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- 6) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.3) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- 7) Η δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ (εφόσον προκύψει) θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και τις οριζόμενες προϋποθέσεις στα άρθρα 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016.
- 8) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. Π.Δ.Ε..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ