



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Πάτρα, 23/02/2024

Αρ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΓΠ/60952/1096

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **3.627.432,69€** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **4.498.016,54€** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του υποέργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

- ο Τίτλος υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ»**
- ο Προϋπολογισμός Μελέτης : **7.040.322,58€** (χωρίς Φ.Π.Α.)/**8.730.000,00€** (με Φ.Π.Α.)
- ο Τίτλος έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022» MIS5189645**
- ο Πηγή Χρηματοδότησης : **Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης - ΣΑΝΠ 201 Π.Δ.Ε.**
- ο Κωδικός έργου : **2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001)**
- ο Κωδικός CPV σύμβασης : **45246410-0** (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
- ο Κωδικός NUTS : **EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)** (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα σήμερα, την 23^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 και ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. Φαρμάκης Νεκτάριος του Αθανασίου, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,

Σύμβαση κατασκευής του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ»** με Προϋπολογισμό Μελέτης **8.730.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

2. Τη με αρ. πρωτ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε..
- Β.** Ο κ. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος του Δήμου, κάτοικος Ιλισίων, οδός Μάνου Κατράκη 5 - Τ.Κ. 157 71, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ049378/28-08-2009 του Τ.Α. Ζωγράφου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», με έδρα στην ταχυδρομική διεύθυνση Σαρανταπόρου 6, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25, τηλ. 2106180791, e-mail : info@aeteth.gr και ΑΦΜ : 099364078 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου,
 2. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
 3. Τη με αρ.πρωτ.104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε εκ νέου το έργο του θέματος στη ΣΑΝΠ 201 του Π.Δ.Ε. 2022 με προϋπολογισμό 21.904.101,74€.
 4. Την υπ' αριθμ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΥ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
 5. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/145897/2959/23-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 6. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/212645/4776/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΡΗΛ7Λ6-Λ7Η) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
 7. Τη με αρ. 1531/2022 (ΑΔΑ: 98ΙΤ7Λ6-ΧΚΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/370225/8521/οικ./29-11-2022 Προκήρυξη σύμβασης (με αρ. 2022-185823) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) με αρ.ανακοίνωσης 2022/S 230-664147, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΑΖΛ7Λ6-ΓΞΦ, καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 22PROC011694536 2022-11-29 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 05/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..
 9. Το από 07-02-2023 Πρακτικό Ι, το από 01/03/2023 Πρακτικό Ια και το από 11/07/2023

- Πρακτικό Ιβ σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτές τις προσφορές έντεκα (11) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, διότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, των οικονομικών προσφορών και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απέκλεισε την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και κατέταξε πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας τον οικονομικό φορέα «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό (48,48%).
10. Τις με αρ. 118/2023 (ΑΔΑ: 63517Λ6-ΝΕΗ), 238/2023 (ΑΔΑ: 6Χ557Λ6-09Κ) και 980/2023 (ΑΔΑ: 6Γ1Β7Λ6-ΥΩΧ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν κατ' αντιστοιχία τα ανωτέρω πρακτικά της Ε.Δ..
 11. Το από 16/10/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ με το οποίο η Επιτροπή Δημοπράτησης εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.».
 12. Τη με αρ. 1330/2023 (ΑΔΑ: 64Ν27Λ6-Θ7Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 16/10/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 23ΑWRD013749757 2023-11-13.
 13. Τη με αρ.721/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
 14. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 15. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/8678/131/οικ./10-01-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ με την οποία καλείται ο οριστικός ανάδοχος «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της Διακήρυξης του έργου & το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και την από 11/01/2024 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση.
 16. Το με αρ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/18781/310/οικ./19-01-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο προσκαλείται ο οριστικός ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της Διακήρυξης του έργου.
 17. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό προσφοράς 3.627.432,69€ (με Φ.Π.Α.) [αφού επανυπολογίσθηκαν, σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση σαράντα οκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό (48,48%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), η αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016] και αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=	2.740.386,33
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σπ=	493.269,54
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=	3.233.655,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% X ΣΔΕ =	291.029,03
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =	3.524.684,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	102.747,79
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2	3.627.432,69
Φ.Π.Α. 24%X Π2=	870.583,85
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (με ΦΠΑ) Π3=	4.498.016,54

18. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα «**ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ**».

Ο οικονομικός φορέας «**ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**», όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ.Θεοδωρόπουλο Βασίλειο του Δήμου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..

Σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ**» με Προϋπολογισμό Μελέτης **8.730.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 4.498.016,54€ (με Φ.Π.Α.) (κατόπιν επανυπολογισμού, σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (με α/α 17) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τη με αρ. αρ. 1330/2023 (ΑΔΑ: 64Ν27Λ6-Θ7Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» ο οποίος αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος .

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ.Θεοδωρόπουλος Βασίλειος του Δήμου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (όπως αυτό

περιγράφεται στην αρχική σύμβαση) και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, παραχθούν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ Β' 1312/24-08-1010) και προκύψει ανάγκη διαχείρισής τους (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στη συναφθείσα σύμβαση) ο ανάδοχος θα τηρήσει τις υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.

7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ.Θεοδωρόπουλος Βασίλειος του Δήμου κατέθεσε :

1. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
BTD062879/B'	25-01-2024	Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	352.017,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			352.017,00

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης. Η γνησιότητά της ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το από 07/02/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Την από 01/02/2024 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου, της Βασιλικής Χρυσανθακοπούλου, κατοίκου Πάτρας, οδός Νόρμαν 69 – Τ.Κ. 262 23, τηλ.2610436058, και με Α.Δ.Τ. ΑΕ709533, καθώς και την από 01/02/2024 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
3. Το από 13/02/2024 με αρ.483976 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 32 της Ε.Σ.Υ. της Eurolife FFH ΑΕΓΑ και η οποία ισχύει από την 09^η/02/2024. ~~Στην περίπτωση προσκόμισης Βεβαίωσης Ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.~~

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία

του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

- 2) Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.
- 3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- 5) Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δ.Ε.- ΣΑΝΠ 201 με ενάριθμο έργου (στο ΠΔΕ) 2022ΝΠ20100024 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- 6) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.3) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- 7) Η δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ (εφόσον προκύψει) θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και τις οριζόμενες προϋποθέσεις στα άρθρα 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016.
- 8) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. Π.Δ.Ε..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»	ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ