



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ
 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ**

Συμφωνητικό ποσού	150.310,69 €	(με ΦΠΑ 24%)
--------------------------	---------------------	---------------------

Μεταξύ

- α. του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ, για λογαριασμό του κυρίου του έργου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) και
- β. της Εργοληπτικής Επιχείρησης
 «ΚΟΤΣΙΦΑΣ Δ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ», εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με Α.Μ. 16121, 2η Τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΑ,
 με Α.Φ.Μ.: 069630859, Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ, οδός ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ , αριθμός 3, Τ.Κ. 23053,
 ΝΕΑΠΟΛΗ, τηλέφωνο 2734023048, fax 2734022060,

συμφωνήθηκαν στη Τρίπολη και στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη), σήμερα την 21η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2020 τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και έχοντας υπόψη:

- 1 Το Πρόγραμμα, ΠΔΕ-ΣΑΕΠ826 σύμφωνα με την με αριθμό 363/16107-2017 (πρακτικό 21 ΑΔΑ:61ΠΠ7Λ1-ΗΙΡ), Απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα "Έγκριση ένταξης και χρηματοδότησης υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου με κωδικό 2017 ΕΠ82600001 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ».
- 2 Την με αριθμ.3551/20--01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιτροπής Έργων και Υποδομών που περιέχεται στο υπ' αριθ.50/20-01-2019 Πρακτικό της με θέμα «Έγκριση Μελέτης, Διακήρυξης, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Τεχνικής Μελέτης του Υποέργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ».
- 3 Τα από 30-01-2020 και 10-06-2020 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ».
- 4 Τις υπ' αριθμ.436 και 806 απόφασεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που περιέχεται στο υπ' αριθ.11ο/06-04-2020 και 22ο/06-07-2020 Πρακτικό της με θέμα «Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ».
- 5 Το υπ' αρ.110678/14702/22-5-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας με το οποίο ζητάει από τον ανάδοχο «ΚΟΤΣΙΦΑΣ Δ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ» να προσκομίσει τάσσοντας προθεσμία,
 15 ημερών (άρθρο 4 παρ. 4.2 της διακήρυξης), επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό του άρθρου 23.3-23.10 της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ.β αυτής.
- 6 Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων, του άρθρου 4.3 της διακήρυξης, κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής .
- 7 Το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ».

- 8 Το υπ' αρ.208039/26141/04-09-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο, μετά τον εκ νέου έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κοινοποιείται η εγκριτική Απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
- 9 Η από 17-09-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου με την οποία ορίζεται ως αντίκλητός, ο (η) Μιχαλόπουλο Αριστοτέλη ,που κατοικεί στα Σπάρτη Τ.Κ.23100 καθώς και την από 17-09-2020 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του (ης).

α ν α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΚΟΤΣΙΦΑΣ Δ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ» την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ » σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αντί ποσού € 121218,3 (πλέον ΦΠΑ 24%) (τεκμαρτή έκπτωση 52,27%) σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και τον έλεγχο ομαλότητας και συγκεκριμένα:

Αξία Εργασιών	78.880,69 €
Ε.Ε. και Ε.Ο. (18%):	14.198,52 €
Σύνολο 1	93.079,21 €
Απρόβλεπτα (15%)	13.961,88 €
Σύνολο 2	107.041,09 €
Απολογιστικές εργασίες	11.000,00 €
Ε.Ε. και Ε.Ο. (18%)	945,05 €
Σύνολο 3	118.986,14 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.232,16 €
Σύνολο 4	121.218,30 €
Φ.Π.Α. (24%)	29.092,39 €
Γενικό Σύνολο	150.310,69 €

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΠΔΕ-ΣΑΕΠ826 σύμφωνα με την με αριθμό 363/16107-2017 (πρακτικό 21 ΑΔΑ:61ΠΠ7Λ1-ΗΙΡ), Απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα "Έγκριση ένταξης και χρηματοδότησης υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου με κωδικό 2017 ΕΠ82600001 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και των κρατήσεων α) 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93), β) 0,10% της παρ. ε' του άρθρου

4 του Ν 4013/11 και γ) 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016.

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/2016.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- 1 Το παρόν συμφωνητικό
- 2 Η Διακήρυξη
- 3 Η Οικονομική Προσφορά
- 4 Το Τιμολόγιο Μελέτης
- 5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
- 6 Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
- 7 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους
- 8 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
- 9 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
- 10 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
- 11 Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.

Οι Ευρωκώδικες.

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ).

Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- 1 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2 Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ Α' 25/86) και της υπ' αρ. 1032801/208/0015/31-03-05 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το Φ.Π.Α.
 - Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24-8-93)
 - Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/95)
 - Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)
 - Τα άρθρα 35 "Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων" και 36 "Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων Ο.Τ.Α." του Ν. 4129/2013 "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο".
- 3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το έργο θα εκτελεστεί σε προθεσμία δώδεκα(12) μηνών που θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.

Με την παρούσα σύμβαση επίσης ορίζονται οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, ως εξής:

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

- 1 έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε τις με αριθ. ε-86183/10-09-2020 Εγγυητικές Επιστολές ΤΕΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ συνολικού ποσού € 6061 για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,
- 2 θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων,
- 3 έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με τους οποίους θα συμμορφωθεί,
- 4 είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών,
- 5 όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δημόσιο.

Το παρόν συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας των συμβαλλόμενων από ένα, χαρτοσημάνθηκε με 0,30 € μηχανόσημο ενώ κοινοποιούνται αντίτυπα και στο ΙΚΑ ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΚΟΤΣΙΦΑΣ Δ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ