



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Α.Π.: ΠΔΕ/ΓΠ/228483/4031
ΑΔΑ:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.464.907,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«Διαμόρφωση Δυτικής Ακτογραμμής & Κατασκευή Πεζοδρόμου στην Τ.Κ Αμφιλοχίας»

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201

Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26442 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. **Νεκτάριος Φαρμάκης του Αθανασίου**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ.: 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών, σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
2. Την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

Β. Ο κ. **Τσέλιος Ανδρέας**, κάτοικος ΑΓΡΙΝΙΟΥ Οδός: Στάικου Ιωάννη Αριθμός 21, Τ.Κ.: 30132, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΖ221864 εκδοθείσας από Α.Τ. Αγρινίου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της **εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, με έδρα: Αγρίνιο, οδός Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 21, Τ.Κ.:30132, τηλ. : 2641025075 fax: 2641029067, email: afoitseliouae@gmail.com, ΑΦΜ: 998661660 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.



ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**τα ακόλουθα :**

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ 431469/5765/22-12-2023(ΑΔΑ 6ΣΖ47Λ6-ΣΜΘ) Π82-2.11, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 7326 Έκδοση: 2.0., στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο : « 2.11 Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)»
3. Τις με αριθμ. πρωτ. 9028/2024 (ΑΔΑ: ΨΞΙ8Η-Ψ2Π) & 6895/2024 (ΑΔΑ: 9ΛΙΥΗ-ΧΨΤ) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2024.
4. Το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/203352/25302/478/04-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο απαλλάχθηκε από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Τη με αρ. 91/2024 (ΑΔΑ: 6Τ3Τ7Λ6-ΝΘ9) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης της υποβολής πρότασης του έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ.: Π82-2.11, Α/Α ΟΠΣ: 7326 Έκδοση: 2.0., προϋπολογισμός: 2.500.000,00€, χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», άξονας προτεραιότητας: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ.)».
6. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/82399/1233/14-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΞΠ7Λ6-Δ36) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας για ένταξη της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223272 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»
7. Τη με αρ. πρωτ. 51126/1029/οικ (ΑΔΑ: ΨΒΛ77Λ6-51Ρ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την 1188/2024 (ΑΔΑ: Ρ0587Λ6-ΠΜΤ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η προκήρυξη του έργου
9. Τη με ΑΔΑΜ: 24PROC015645762 2024-10-23 Προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος
10. Την υπ' αριθμ 547/2025 (ΑΔΑ: 9ΠΡ57Λ6-65Ν) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 19-03-2025 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο ορίζεται ως Την ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ με γενικό σύνολο προσφοράς 1.464.907,75€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση έκπτωση επί του συνόλου των εργασιών του προϋπολογισμού (χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, Γ.Ε. & Ο.Ε. επί απολογιστικών, αναθεώρηση και ΦΠΑ) 28,39%.
11. Την 28476/2025. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.



13. Η από 17-06-2025 πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου.
14. Τα στοιχεία που κατέθεσε η ανάδοχος (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου και την παρ. γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
15. Τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της αναδόχου που διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
16. Τους όρους της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
17. Την από 13-06-2025 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών
18. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της αναδόχου **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **1.464.907,75 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίστηκαν, με βάση την προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση **(28,39%)**, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016], που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Σύνολο Κόστους εργασιών κατά την προσφορά (Σ1)	996.012,76
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σ1)	179.282,30
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	1.175.295,06
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (Σ2)	176.294,26
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	74.610,85
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% επί Απολογιστικών	9.617,19
ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)	1.435.817,36
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	29.090,39
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) (Σ4)	1.464.907,75
Φ.Π.Α. 24%* (Σ4)	351.577,86
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ5)	1.816.485,61



ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ εκ των συμβαλλομένων, «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**», καλούμενη
εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **Διαμόρφωση
Δυτικής Ακτογραμμής και Κατασκευή Πεζοδρόμου
στην Τ.Κ Αμφιλοχίας**

Η «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. **ΤΣΕΛΙΟ ΑΝΔΡΕΑ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα:

- I. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- II. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚΤΕ.
- III. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **1.816.485,61 €** (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού των δαπανών των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας.
- IV. Την υπ' αριθμ. **547/2025** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύχτηκε οριστικός ανάδοχος ο Οικονομικός Φορέας «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» με γενικό σύνολο προσφοράς **1.464.907,75 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλ. με μέση έκπτωση (28,39%)

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία δια του εκπροσώπου της κ Τσέλιο Ανδρέα. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

- I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- II. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- III. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο



κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- IV. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- V. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- VI. Επίσης, βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία «**ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ**» κατέθεσε :

- 1) Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	226541	23.06.2025	ΤΜΕΔΕ	73.245,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				73.245,39

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου, την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ηλεκτρονικά.

- 2) Την από 23-06-2025. δήλωση της αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου τον Κών/νο Χειμωνιάδη του Ηλία, κατοίκου Πάτρας, οδός: Ζακύνθου, αρ 22 Τ.Κ. 26441, τηλ. +306970050129 και με Α.Δ.Τ. ΑΟ 657677, καθώς και την από 24.06.2025 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- 3) Την αποδοχή της με αρ.80026/26.06.2025 προσφοράς ασφάλισης της ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE FFH από την ανάδοχο εταιρεία.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- i. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 20 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- ii. Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.
- iii. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- iv. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- v. Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) / ΣΑΝΠ 201, με κωδικό ενάρθρου 2024ΝΠ20100001** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τον Ν.4412/2016.
- vi. Η διαχείριση των "επί έλασσον" δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.5) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- vii. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

