

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.05.2021 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ»

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Μελέτη αντιστήριξης πρανών του ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου (περιοχή συμβολής ρεμάτων μεταξύ των οδών Μυκηνίων και Νέστορος, Μελίσσια»

προεκτιμώμενης αμοιβής: 27.816,14 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.595,71 € (πλέον 689,36 € για απρόβλεπτα και 1.268,42 € για ΦΠΑ 24%), ήτοι 6.553,49 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ)

Στην Αθήνα σήμερα την 2η του μηνός Απριλίου του έτους 2025 ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με κωδικό αριθμό του ΜΑΑΗΤ 1007.909.001, που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρο Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη κα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ του Αλεξάνδρου, δυνάμει της υπ. αρ. 377930/22.03.2024 (ΦΕΚ 2121 / Β' / 2024) απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους, και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων, Αυτοτελών Δ/σεων και αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής και σε προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2241/Β' / 2024), η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.4412/2016, τον Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 7/2013, όπως ισχύουν και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**»

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Το μελετητικό σχήμα «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» που καλείται εφεξής «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στάμο Κωνσταντίνο του Ανδρέα, και με αναπληρωτή εκπρόσωπο την κα Ευαγγελία Καλακώνη του Νικολάου, βάσει του υπ' αρ. 4.609 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Γεωργίας Β. Σκούρα, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της σύμβασης

Με την παρούσα σύμβαση και με βάση την απόφαση με αριθμό 2552/2020 (ΑΔΑ:ΨΟΨ47Λ7-ΓΑ4) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, και την από **10.05.2021** σύμβαση συμφωνίας πλαισίου, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «**Μελέτη αντιστήριξης πρανών του ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου (περιοχή συμβολής ρεμάτων μεταξύ των οδών Μυκηνών και Νέστορος, Μελίσσια)**», προεκτιμώμενης αμοιβής **27.816,14 € (πλέον ΦΠΑ)**, με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του οικείου Διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1334/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 της οικείας Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα σύμβαση.
2. Η με ΑΔΑΜ 20PROC007052183 Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (υποβολή στο ηλεκτρ. Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 08.10.2020, με την ορθή επανάληψη του διαβιβαστικού στις 09.10.2020)
4. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης.
6. Το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών της μελέτης.
7. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος. Σε περίπτωση ασυμφωνίας εντός του ίδιου τεύχους αποφαινεται η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Ρεμάτων της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας).

Για την εφαρμογή της σύμβασης θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης ορίζεται σε **ενάμιση (1,5) μήνα** από την ημερομηνία χορήγησης από την υπηρεσία στον ανάδοχο των στοιχείων της μελέτης και την σχετική εντολή της υπηρεσίας.

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Εκπρόσωπος - Έδρα – Αντίκλητος του Αναδόχου

Εκπρόσωπος του Αναδόχου ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Στάμος του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. Α00072039, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Κωνσταντινουπόλεως 2-4, Τ.Κ. 18344, τηλέφωνο: 2107254606-7, fax: 2107254608, e-mail:stamoscostas@gmail.com.

Ως έδρα του Αναδόχου, δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι: οδός Κωνσταντινουπόλεως 2-4, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18344, τηλέφωνο: 2107254606-7, fax: 2107254608, e-mail:stamoscostas@gmail.com.

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ορίζεται η κα Ευαγγελία Καλακώνη του Νικολάου με έδρα: οδός Αμυραδάκη 7-9, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, τηλέφωνο: +306981993147 και fax: -.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το άρθρο 2 παρ. 3 περ. (8) του ν. 4412/2016 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (81% έκπτωση για τις υδραυλικές και τοπογραφικές μελέτες, 82% έκπτωση για τις περιβαλλοντικές μελέτες, 81,79% για τις στατικές μελέτες και 71,25% για τις γεωτεχνικές μελέτες), και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Απόφαση 2552/2020 Ο.Ε.), ανέρχεται στο ποσό των **πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και επτά λεπτών (5.285,07 €)** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

- Για τις Μελέτες Υδραυλικών Έργων: **4.595,71 €** πλέον Φ.Π.Α.
- ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: **689,36 €** πλέον Φ.Π.Α.

Συνολική Δαπάνη Μελέτης: **5.285,07 €**

Φ.Π.Α.: 1.268,42 €
Συνολική Δαπάνη Σύμβασης: **6.553,49 €**

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.165 του ειδικού φορέα 01.072).

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης – σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος έχει καταθέσει την:

α) με αριθμό e-214282/21-11-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (264,26 €) που καλύπτει το ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτελεστικής σύμβασης (άρθρο 15.2.2 της διακήρυξης) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: Ακροτελεύτιο Άρθρο

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο Ανάδοχος ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο και τα υπόλοιπα ο Εργοδότης.

Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερομένων τευχών παραδίδεται με τη Σύμβαση στον Ανάδοχο.

Η παρούσα σύμβαση που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις εξαπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ