



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

Πύργος 06/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 132004/1877

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 2.474.949,79€ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του Έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021»
Προϋπολογισμού : 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στον Πύργο σήμερα, την 4^η του μηνός ΜΑΙΟΥ ημέρα ...ΤΕΤΑΡΤΗ... του έτους 2022 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, που εδρεύει στην Πάτρα (Καρόλου 85Ε, Πάτρα, ΤΚ 264 42) με Α.Φ.Μ 999907986, ΔΟΥ Α' Πατρών και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Χριστόφορο Αλεξόπουλο**, ανάδοχο του «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
 - I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την υπ' αριθμ.πρωτ. **110716/11.10.2021 (ΑΔΑ: 68ΖΝ46ΜΤΛΡ-Ε4Ζ)** Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021, στη ΣΑΕΠ 801, τροπ.01, με Κωδικό **2021ΕΠ80100004**.
 - III. Την αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.291217/5101/15.10.2021 (ΑΔΑ:Ω5ΧΕ7Λ6-989)** Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο του θέματος.

- IV. Την υπ' αριθμ. **1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΤΠ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία έγινε «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021**», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 801, κ.ε.:2021ΕΠ80100004. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Γ) Καθορισμός των οικονομικών φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση. Δ) Συγκρότηση της Επιτροπής για τη Διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση».
- V. Την υπ' αριθμ. **13/2022 (ΑΔΑ: ΩΘ5Ρ7Λ6-ΓΛ4)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. **1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΤΠ)** Απόφαση αποκλειστικά και μόνο ως προς τον πίνακα των προσκαλούμενων, για την ανάθεση της σύμβασης οικονομικών φορέων και δη ως προς το σκέλος που αναγράφει την Τάξη Πτυχίων αυτών.
- VI. Την από 1.2.2022 Πρόσκληση, σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. **ΟΙΚ.27933/341/1.2.2022** πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (**ΑΔΑΜ:22PROC009991152 2022-02-02**).
- VII. Την οικονομική προσφορά της μειοδότης κατασκευαστικής εταιρείας «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.**», καθώς και την νέα βελτιωμένη υποβληθείσα οικονομική προσφορά αυτής, κατόπιν της από 8.2.2022 Πρόσκλησης της Ε.Δ., στα πλαίσια διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης.
- VIII. Την υπ' αριθμ. **129/2022 (ΑΔΑ:Ω3297Λ6-ΣΒΕ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.**», με προσφερθείσα οικονομική προσφορά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (**2.474.949,79€**) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μείωσης έκπτωσης είκοσι τρία και είκοσι οκτώ τοις εκατό (**23,28%**), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- IX. Την υπ' αριθμ. **220/2022** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ. 87386/1175/23.3.2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.**».
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- XI. Την από **1/4/2022** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.**», στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας ονιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ήτοι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 του Ν.4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού, και άρθρα 74 (σ.σ. του ιδίου Νόμου) περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. **96308/1322/1.4.2022** της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, υποβλήθηκε μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- XII. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επανυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκ-

πτώση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.822,819,21€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	328.107,46€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	322.639,00€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.384,12€
ΣΥΝΟΛΟ	2.474.949,79€
Φ.Π.Α 24%	593.987,95€
ΣΥΝΟΛΟ	3.068.937,74€

XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Χριστόφορο Αλεξόπουλο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021»**.

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Χριστόφορο Αλεξόπουλο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την Πρόσκληση σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2(γ), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την ακόλουθη σειρά ισχύος: 1. Συμφωνητικό, 2. Οικονομική Προσφορά, 3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης, 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 5. Τεχνική Περιγραφή, 6. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, 7. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, 8. Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **129/2022 (ΑΔΑ:Ω3297Λ6-ΣΒΕ)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, η οποία εκπροσωπείται από

τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Χριστόφορο Αλεξόπουλο, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές (έγγραφες ή/και προφορικές λόγω κατεπείγοντος) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.100589/1397/6.4.2022 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

- α. Την/τις ακόλουθη/-ές εγγυητική/-ές επιστολή/-ες Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG2208549 (No 656689)	7.4.2022	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	161.290,32
ΣΥΝΟΛΟ				161.290,32

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με το από **15.4.2022** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 113988/1625/15.4.2022 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= 5%X3.225.806,45= 161.290,32€.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

(1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΟΚΤΩ (8) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**04/05/2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ801 με κωδικό **2021ΕΠ80100004**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 4/05/2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ATHANASIA PANAGIOTOPOULOU
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
06.05.2022 09:45