

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4674/2020

μεταξύ των

Ο.Τ.Α Β' βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου»**Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου»****Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου**

για την πράξη

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ)**Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**

24 Σεπτεμβρίου 2020

Προγραμματική Σύμβαση των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, Τ.Κ. 22100, ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ

2. Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ", ΜΕ ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 29117314000 (ΠΡΩΗΝ ΜΑΕ 34250/21/Β/95/005 ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22300 ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, Κ. ΜΑΡΙΝΗ ΜΠΕΡΕΤΣΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/18-07-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ.

3. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, Τ.Κ. 22 100 ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ

σήμερα 24-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις :

α) Του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.

β) Του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.

γ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν.

δ) Του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018), όπως ισχύουν.

ε) Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020).

στ) Της υπ' αριθμ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260).

ζ) του Ν.4336/2015, Κεφάλαιο Β' – Μετακινήσεις Εσωτερικού, Υποπαράγραφος Δ.9 – Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/Α'/14-08-2018), όπως ισχύουν

η) Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και συγκεκριμένα του Άρθρου 21 περί αμοιβών συλλογικών οργάνων (ΦΕΚ 176/Α'/16-12-2015), όπως ισχύουν.

θ) Τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 11/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Νομό Λακωνίας.

2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως αυτό ισχύει

3. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 202890/49443/31-08-2020 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί μη επάρκειας προσωπικού στην υλοποίηση των μελετών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

6. Την από 2182/01/09/2020 Βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου περί διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση της παρούσας

7. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης.

8. Το υπ' αριθμ. Εγγραφής GR16.2400Q Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου

9. Το με αριθμό 1936 ID εγγραφής της Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100028327.

10. Τον οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει του οποίου προσαρμόστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO που εφαρμόζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

11. Το γεγονός ότι η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

12. Την με Α.Π. 66711/26-06-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΝΛΟ46ΜΤΛΡ-Θ73)

13. Την υπ' αριθμ. 1176/18-09-2020 (ΑΔΑ: 687Κ7Λ1-ΒΤ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας,

14. Την υπ' αριθμ. 78/21-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΛ2ΟΡΡΡ-ΝΘΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του

Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, για την υπογραφή της παρούσας

15. Την υπ' αριθμ. 25/10-09-2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μαρίνη Μπερέτσου για την υπογραφή της παρούσας,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

Άρθρο πρώτο

Προοίμιο - Σκοπός

α) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί το έντονο ανάγλυφο του εδάφους της, ανάγλυφο που διαφοροποιείται τόσο μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων όσο και εσωτερικά σε κάθε μία από αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα γεωμορφολογικά της στοιχεία, οι μεταφορικές υποδομές και η προσπελασιμότητα εν γένει, αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, για δύο βασικούς λόγους : Αρχικά είναι κρίσιμης σημασίας προσέγγιση της στρατηγικής η σύνδεση των αστικών και παραγωγικών κέντρων της Περιφέρειας, αφ' ενός μεταξύ τους, αφ' ετέρου με την υπόλοιπη Χώρα και Ευρώπη. Η έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ανάγλυφο του εδάφους της, η αραιοκατοίκηση και η διάσπαρτη και σχετικά μικρής κλίμακας οικονομική βάση, εκτός των υπερτοπικής εμβέλειας βιομηχανικών μονάδων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός μικρών οικιστικών συγκροτημάτων, είναι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν ανάγκες για εκτεταμένο οδικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, οι σημερινές προδιαγραφές κατασκευής του οδικού δικτύου διαφέρουν σημαντικά από εκείνες με τις οποίες έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του υπάρχοντος δικτύου, λόγω βελτιωμένων προδιαγραφών από τη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των οχημάτων και την αύξηση του όγκου / πλήθους των μεταφερόμενων ανθρώπων και εμπορευμάτων.

β) Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου προβλέπονται οι κάτωθι θεματικές ενότητες: • Επιχειρηματικότητα / Ανταγωνιστικότητα / Εξωστρέφεια • Έρευνα / Καινοτομία / Σύνδεση έρευνας με παραγωγή • Ευρυζωνικά δίκτυα / Προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ • Περιβάλλον – Φυσικό περιβάλλον – Πολιτισμός Φυσικό Περιβάλλον Ανθρωπογενές Περιβάλλον (απόβλητα/ απορρίμματα, υδατικοί πόροι, πολιτισμός) • Υποδομές Μεταφορών • Ανθρώπινο δυναμικό / Κοινωνική Ένταξη – Φτώχεια,

γ) Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτει η άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων

πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Περιφέρειας. Μέσω του συστήματος των αυτοκινητόδρομων, θαλάσσιων, λιμένων και αερολιμένων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι αναγκαία η σύνδεση και η πρόσβαση των κατοίκων και των προϊόντων των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας με τα παραγωγικά / οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου.

δ) Σύμφωνα με τα παραπάνω και στα πλαίσια βελτίωσης και αναβάθμισης του κύριου οδικού άξονα της Εθνικής Οδού «Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη» έχουν εκπονηθεί μελέτες και έχουν κατασκευαστεί και επιμέρους τμήματα. Έτσι με εξαίρεση το υποτμήμα Κυπαρισσία – Φιλιατρά που η Εθνική Οδός διέρχεται εντός του οικιστικού ιστού της Κυπαρισσίας και χρήζει αναβάθμισης με κατασκευή παρακαμπτήριας οδού, για το υπόλοιπο τμήμα μέχρι το Ρωμανό τα έργα είναι υπό εξέλιξη. Συγκεκριμένα το υποτμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι διαθέτει εγκεκριμένες μελέτες, ενώ με την απόφαση 3477/23-10-2019 Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη «Βελτίωση εθνικής οδού "Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος", τμήμα "Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι"/ οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωμανός» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος» με προϋπολογισμό 29.899.900,00 €. Η πράξη αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού τμήματος από την έξοδο Φιλιατρών έως την αρχή του πρόσφατα κατασκευασμένου τμήματος Γαργαλιάνοι – Ρωμανός, συνολικού μήκους περίπου 8,8χλμ. Τέλος η κατασκευή του υποτμήματος Γαργαλιάνοι – Ρωμανός ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ με την ένταξη στο ΕΣΠΑ του προηγούμενου υποτμήματος θα υλοποιηθεί και ο ηλεκτροφωτισμός των ισόπεδων κόμβων του. Στο καταληκτικό τμήμα της χάραξης ο τετρασκελής ισόπεδος κόμβος προς Κορυφάσιο, επανασχεδιάστηκε ως ισόπεδος κυκλικός κόμβος ως μια προσπάθεια για την άρση της επικινδυνότητάς του. Ο κυκλικός κόμβος πρόκειται να επανακατασκευαστεί σύντομα, στα πλαίσια δημοπράτησης, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο. Με βάση τα ανωτέρω, η Εθνική Οδός μετά το τέλος του κατασκευασμένου τμήματος Γαργαλιάνοι – Ρωμανός, με εύρος που δεν ξεπερνά τα 6.00 έως 6.50μ, παρουσιάζει μειωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα η χάραξη εμφανίζεται ευθυτενής σε μεγάλα τμήματα λόγω της διέλευσής της από πεδινό ανάγλυφο. Τις ευθυγραμμίες μεγάλου μήκους, διαδέχονται ομόρροπες ή και αντίρροπες οριζοντιογραφικές καμπύλες με ακατάλληλο μέγεθος για την κατηγορία της οδού. Η λειτουργική ταχύτητα μεταβάλλεται απότομα, γεγονός που καθιστά την οδό μειωμένης οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα για τους χρήστες που αφορούν στην υπερτοπική κυκλοφορία και δεν έχουν γνώση των τοπικών συνθηκών. Η

κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, στο τμήμα της οδού που διέρχεται εντός του οικισμού Γιάλοβα. Η χάραξη στην προσέγγισή της στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού, αλλάζει σχεδόν κάθετα πορεία με ακτίνα καμπυλότητας $R=15m$, ενώ στη συνέχεια με τεταμένη χάραξη μήκους περίπου 1,5 χλμ διέρχεται εντός του οικιστικού περιβάλλοντος. Στο τμήμα αυτό δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς μήνες, λόγω του ότι ο οικισμός αποτελεί σημαντικό τουριστικό θέρετρο, η παρουσία των πεζών κατά μήκος της οδού είναι σημαντικός. Η ευθυτενής χάραξη εντός του οικισμού, ενισχύει την παραβατικότητα των χρηστών της οδού, ως προς τη μη τήρηση του ορίου ταχύτητας, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους διερχόμενους όσο και για τους κατοίκους – επισκέπτες

ε) Κύριος σκοπός που εξυπηρετεί η κατασκευή της προς μελέτη οδού είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα Κυπαρισσία- Φιλιατρά – Πύλος, όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το πλάτος της οδού, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια κι άνεση της κυκλοφορίας και μείωση των ατυχημάτων προς όφελος των χρηστών του οδικού δικτύου. Η υφιστάμενη Εθνική Οδός διέρχεται από τον οικισμό της Γιάλοβας με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους χρήστες της οδού, όσο και στους κατοίκους. Η πρόσφατα κατασκευασμένη οδός Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο, λόγω των άνετων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της, παραλαμβάνει σημαντικό ποσοστό των μετακινήσεων από και προς Καλαμάτα φορτίζοντας κυκλοφοριακά περαιτέρω το οδικό δίκτυο. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια η περιοχή παρουσιάζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και η Μεσσηνία εμφανίζεται ως ένας αειφόρος τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο. Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των αυξημένων επισκεπτών της, απαιτείται η αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

στ) Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λπ.), να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

ζ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως προκύπτει και από την βεβαίωση του Προϊσταμένου αυτής, διαθέτει τεχνική επάρκεια αλλά δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού για την υλοποίηση των μελετών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», δεν έχει το ειδικά απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για

την υλοποίηση αυτών και επιπλέον είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πλειάδας τεχνικών έργων που εκτελούνται ή αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα σε όλες τις Π.Ε. της Πελοποννήσου αλλά και με άλλες κρίσιμες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα συνήθη καθήκοντά της.

η) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020, οι τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια.

θ) Η Πάρνωνας Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

ι) Η Πάρνωνας Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της, διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα. Διαθέτει επίσης τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, τον κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων που ο Στρατηγικός της σχεδιασμός εξυπηρετεί.

ια) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμβάλλεται με την Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετών για την ωρίμανση του έργου Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας) Π.Ε. Μεσσηνίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

ιβ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση της αναφερόμενης πράξης.

ιγ) Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Άρθρο δεύτερο

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης

α) Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετών για την ωρίμανση του έργου Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας) Π.Ε. Μεσσηνίας

β) Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, αναλαμβάνει να εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες:

- 1.Τοπογραφικές Μελέτες
- 2.Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
- 3.Μελέτες Τεχνικών έργων
- 4.Μελέτες Υδραυλικών Έργων
- 5.Γεωλογικές Μελέτες
- 6.Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
- 7.Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

και να συντάξει τα κάτωθι:

8.Μελέτη Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ

9. Τεύχη Δημοπράτησης

προκειμένου το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας) Π.Ε. Μεσσηνίας» να καταστεί ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

γ) Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής Σύμβασης αποτυπώνεται στο παράρτημα Ι της παρούσης (αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν η τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά δεδομένα όπως αυτά περιγράφονται στον φάκελο δημόσιας σύμβασης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Άρθρο τρίτο

Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα:

α) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.
2. Να ελέγξει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα παραδοθούν από την Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της πορείας αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησής του.
4. Να ολοκληρώνει την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.
5. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όταν απαιτηθούν.
6. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
7. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα.
8. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται.
9. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6.
10. Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
11. Να καταβάλει εγκαίρως το ποσό συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης στην Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου.

β) Η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

1. Να εκπονήσει και να παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.
2. Να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου τα απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

3. Να υποστηρίξει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όποτε απαιτηθεί.

4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6.

5. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.

6. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.

7. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κρίθει απαραίτητο.

8. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.

9. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

10. Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

γ) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

1. Την παρακολούθηση των χρηματορροών της Προγραμματικής σύμβασης.

2. Την εκταμίευση ποσών προς την Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης.

3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6

Άρθρο τέταρτο

Προϋπολογισμός και πόροι προγράμματος

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 2 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Σύμβασης εργασιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (286.539,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (285.000,00€)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προερχόμενο από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα την ΣΑΜΠ-026 (Α.Π.66711/26-06-2020) με τίτλο : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"» και κωδικό έργου 2012ΜΠ02600007 και από την Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των 1.539,20 € συμπ. Φ.Π.Α. προερχόμενο από τον προϋπολογισμό της αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

3. Το ποσό που θα συνεισφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου θα εκταμιεύεται τμηματικά και αναλογικά της προόδου του φυσικού αντικειμένου των εργασιών της σύμβασης μετά την διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του άρθρου 3, τμηματικά και αναλογικά του φυσικού αντικειμένου, ήτοι την υποβολή των οριζόμενων στην παρούσα απαιτούμενων παραδοτέων μελετών και τευχών στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την παραλαβή και την πιστοποίηση αυτών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

4. Το ποσό που θα συνεισφέρει η Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου θα διατεθεί με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της παρούσης.

Άρθρο πέμπτο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας αφορά σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της, ήτοι από 24/9/2020 έως 23/9/2021 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να δίδεται παράταση της σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο έκτο

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:

1. κ. Βασίλειο Καπέλιο, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρώτριά του την κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Περιφερειακή Σύμβουλο

2. κ. Ανδρέα Τσουκαλά, μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του τον κ. Φώτιο Κολεβέντη, μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

3. κ. Μαρίνη Μπερέτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου εκπρόσωπο της Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του τον κ. Σπυρίδωνα Φλώρο, Αντιπρόεδρο της Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου

Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η «Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου».

α) Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων των συμβαλλόμενων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης.

β) Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.

γ) Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.

δ) Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.

στ) Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα συνεδριάσει τέσσερις φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ζ) Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα

να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

η) Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δια των παραδοτέων μελετών και τευχών και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς την Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου.

θ) Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

ι) Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της.

ια) Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, μεγαλύτερη του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της.

ιβ) Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, Οπλάρχηγου Σεχιώτη 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22100.

ιγ) Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο έβδομο

Επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

α) Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, συγκροτείται τριμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1. κ. Γεώργιο Μουταφίδη, Τοπογράφο Μηχανικό Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

2. κ. Μιχαήλ Σμυρνιώτη, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

3. κ. Χρήστο Γεωργίτη, Πολιτικό Μηχανικό, συνεργάτη της Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου

β) Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η «Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου».

γ) Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος.

δ) Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση της παρούσης.

ε) Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της παρούσας θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή Επιτροπή.

στ) Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της Σύμβασης θα είναι συνεχώς στην διάθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο όγδοο

Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Άρθρο ένατο

Ευθύνη φορέα υλοποίησης

Η Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της. Έναντι των τρίτων η Πάρωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Άρθρο δέκατο

Τελικές διατάξεις

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι

οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού.

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκών πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίστηκαν στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της Σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκών πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της η συλλογή και επεξεργασία τυχών προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει.

10. Πριν την διενέργεια πράξεων και ενεργειών της Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Πελοποννήσου, οι οποίες δεν περιγράφονται ρητώς στην παρούσα και συντρέχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπέρ του κυρίου του έργου τεκμήριο αρμοδιότητας η οποία δεν έχει μεταβιβαστεί δια της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση αυτού

11. Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1) και ένα (1) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για την Περιφέρεια	Για την Πάρνωνα Α.Ε.
Πελοποννήσου	Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης	Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ε. Νίκας	Μαρίνης Μπερέτσος

Για το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας
Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου
Παναγιώτης Ε. Νίκας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Φυσικό αντικείμενο

Η τεχνική περιγραφή όπως περιγράφεται στο φάκελο δημόσιας σύμβασης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της παρούσας περιγράφεται παρακάτω :

Η περιοχή παρέμβασης χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το υπό μελέτη οδικό τμήμα αφορά στην κύρια οδό μήκους 7,6 χλμ. Η αφετηρία του έργου ορίζεται στον υπό δημοπράτηση ισόπεδο κυκλικό κόμβο στη διασταύρωση της 9ης Ε.Ο. Όρια Ν. Ηλείας- Καλό Νερό- Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη με τη νέα οδό Γαργαλιάνοι Ρωμανός, ενώ το τέλος στον με εγκεκριμένη προμελέτη ισόπεδο κυκλικό κόμβο (απ. εγκ. ΔΜΕΟ/οικ/1611/11-04-2014), πλησίον της Π.Ο.Τ.Α Πύλου (Costa Navarino - Navarino Bay) και περιλαμβάνει

Το υπό μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει:

- Οριστική μελέτη οδοποιίας για την κύρια οδό ενιαίου οδοστρώματος διατομής τύπου «β2σ» με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75m και ΛΠΧ, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 11,0m
- Οριστική μελέτη παράπλευρων και εγκάρσιων οδών μήκους περίπου 9,0 χλμ για την αποκατάσταση του θιγόμενου υφιστάμενου οδικού δικτύου αλλά και την εξυπηρέτηση των παρόδων ιδιοκτησιών
- Οριστική μελέτη πέντε (5) ισόπεδων κόμβων
- Μελέτη σήμανσης & ασφάλισης της αρτηρίας, παράπλευρων και εγκάρσιων οδών και των Ι/Κ
- Οριστική μελέτη τεχνικών έργων για τη γεφύρωση ρέματος περί τη Χ.Θ. 0+920, του ρέματος Γιανούζαγα περί τη Χ.Θ. 4+990 και του ρέματος Ξεριά περί τη Χ.Θ. 7+450
- Οριστική μελέτη υπόγειου έργου (Cut and Cover) μήκους περίπου 90μ
- Οριστική μελέτη Άνω Διάβασης υφιστάμενης οδού
- Οι υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες, υδραυλικές, Η/Μ, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης)

Πιο συγκεκριμένα :

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τοπογραφική Αποτύπωση: Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 περίπου 1.100 στρεμμάτων και συγκεκριμένα

Τριγωνισμός
Πολυγωνομετρικές
Γεωμετρικές Χωροσταθμίσεις
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Κτηματογράφηση: Θα εκτελεστεί ταυτόχρονα με τις εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων σε κλίμακα 1:1000 για το σύνολο του έργου

Κτηματολόγιο: Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την σύνταξη των σχεδίων και των πινάκων των πράξεων αναλογισμού για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης εδαφικής ζώνης κατάληψης του συνόλου του έργου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Στις μελέτες συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνονται:

Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης αρτηρίας, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου

Η οριστική μελέτη πέντε (5) ισόπεδων κόμβων

Η οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης αρτηρίας, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Στις μελέτες τεχνικών περιλαμβάνονται:

Οριστική μελέτη τριών (3) γεφυρών

Οριστική μελέτη Άνω Διάβασης υφιστάμενης οδού

Οριστική μελέτη υπόγειου έργου (Cut and Cover)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Η μελέτη των υδραυλικών έργων περιλαμβάνει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όμβριων αρτηρίας, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων.

Οριστική μελέτη εγκάρσιων τεχνικών ανοίγματος ≤6,0μ

Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης γεφυρών

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την υπό μελέτη οδό προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης. Πιο συγκεκριμένα προεκτιμώνται οι εξής εργασίες:

- Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:1.000 σε ζώνη μέσου πλάτους 100 m. Το μήκος της χαρτογράφησης θα είναι συνολικά 7,6 χλμ,
- Σύνταξη γεωλογικών μηκοτομών κλίμακας 1:1.000 συνολικού μήκους 7,6 χλμ
- Σύνταξη γεωλογικών διατομών κλίμακας 1:200 σε χαρακτηριστικές θέσεις και σε θέσεις εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών
- Καταγραφές και μετρήσεις Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών
- Τεκτονικά Διαγράμματα - Δυνητικές Ολισθήσεις
- Καταγραφές Υφιστάμενων Πραγμάτων
- Σύνταξη Τεύχους Γεωλογικής Μελέτης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την υπό μελέτη οδό θα εκτελεστούν γεωτρήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών (στις θέσεις των τεχνικών έργων και σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων / επιχωμάτων). Πέραν των ανωτέρω γεωτεχνικών ερευνών, θα πραγματοποιηθούν και οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές. Οι γεωτεχνικές έρευνες θα εκπονηθούν στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης.

Οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν, θα περιλαμβάνουν την σύνταξη του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών, την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, και την εκπόνηση των κάτωθι μελετών:

- Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών έργων
- Γεωτεχνική προμελέτη επιχωμάτων (προβλέπεται η μελέτη 1 διατομής)
- Γεωτεχνική προμελέτη ορυγμάτων (προβλέπεται η μελέτη 2 διατομών)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θα εκπονηθεί οριστική μελέτη οδοφωτισμού για τους Ι/Κ του έργου καθώς και οριστική μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για το υπόγειο έργο (Cut and Cover).

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του συνόλου της μελέτης.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τα τεύχη περιλαμβάνουν

- Διακήρυξη Δημοπρασίας
- Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Τεχνική Περιγραφή
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Προϋπολογισμό μελέτης
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς Αναδόχου

Κόστος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΟΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	12,12%	28.000,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ	23,71%	54.800,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	16,88%	39.000,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9,69%	22.400,00 €
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	2,42%	5.600,00 €
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	21,81%	50.400,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3,85%	8.900,00 €
ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ	0,95%	2.200,00 €
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	2,90%	6.700,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	94,34%	218.000,00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	5,66%	13.080,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100,00%	231.080,00 €
ΦΠΑ	24,00%	55.459,20 €
ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100,00%	286.539,20 €

Ανάλυση Κόστους

Η υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί μια συνάρτηση της συνολικής δαπάνης, των ανθρωπομηνών εργασίας του κατάλληλου σε ειδικότητες και απαραίτητου σε αριθμό απασχολούμενου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και του συνολικού χρονοδιαγράμματος με απόλυτα σταθερού του πρώτου και ανώτατου ορίου του τελευταίου. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αντιστοιχεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η βάση εκτίμησης της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης είναι οι ανθρωπομήνες που απαιτούνται και αντιστοιχεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών συναρτήσει του πραγματικού χρόνου ανθρωποαπασχόλησης. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι δεκαεννέα (19) άτομα. Οι συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης για το σύνολο των στελεχών υπολογίζεται σε 95. Η βάση εκτίμησης του ετήσιου κόστους στελεχών είναι τα επίσημα στοιχεία των συλλογικών συμβάσεων των Τεχνικών και Μελετητικών Εταιριών της χώρας. Για τον προσδιορισμό του κόστους, έχει προσεγγιστεί η συσχέτιση της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους. Ως βάση προεκτίμησης, του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών κατά αναλογία από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία. Για τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάσει των παραδοτέων των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και τη νομοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 6% επί του συνολικού κόστους των μελετών το οποίο ανάγεται στο 5,66 % του γενικού συνόλου της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με βάση τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι δαπάνες θα καταβάλλονται εν συνόλω (άμεσες και έμμεσες) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των απασχολουμένων στελεχών όπως υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών και το συνολικό κόστος που αφορά στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου των στελεχών.

Α/Α	ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
			ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ	
1	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	3.000,00 €	3,00	9.000,00 €	9.000,00 €
2	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	1.500,00 €	6,00	9.000,00 €	9.000,00 €
3	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	8,00	20.000,00 €	20.000,00 €
4	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	8,00	20.000,00 €	20.000,00 €
5	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	7,00	17.500,00 €	17.500,00 €
6	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	7,00	17.500,00 €	17.500,00 €
7	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	8,00	20.000,00 €	20.000,00 €
8	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	5,00	12.500,00 €	12.500,00 €
9	ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	5,00	12.500,00 €	12.500,00 €
10	ΓΕΩΛΟΓΟΣ	2.500,00 €	2,00	5.000,00 €	5.000,00 €
11	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	6,00	15.000,00 €	15.000,00 €
12	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	6,00	15.000,00 €	15.000,00 €
13	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ	2.500,00 €	6,00	15.000,00 €	15.000,00 €
14	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.000,00 €	3,00	6.000,00 €	6.000,00 €
15	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.000,00 €	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
16	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2.000,00 €	4,00	8.000,00 €	8.000,00 €
17	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.000,00 €	2,00	2.000,00 €	2.000,00 €
18	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.500,00 €	4,00	6.000,00 €	6.000,00 €
19	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.500,00 €	4,00	6.000,00 €	6.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		42.000,00 €	95,00	218.000,00 €	218.000,00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6%				13.080,00 €	13.080,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ				231.080,00 €	231.080,00 €
Φ.Π.Α. 24%				55.459,20 €	55.459,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				286.539,20 €	286.539,20 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II**Χρονοδιάγραμμα**

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΜΗΝΕΣ											
ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ												
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ												
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ												
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ												
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ												
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ												
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ												
ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ												
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ												