



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2022	5

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την κατασκευή του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού "Από την Επαρχιακή οδό [1] έως Επαρχιακή [4] δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Ανω Ζερβοχωρίου"»,

Συνολικής δαπάνης **660.391,46** ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18% 70.479,77€)	= 462.034,06€
Απρόβλεπτα 15%	= 69.305,11€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	= 531.339,17€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	= 1.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% :	= 79,16€
Αναθεώρηση	= 155,43€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	= 532.573,76€
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	= 127.817,70€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	= 660.391,46€

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Στη Βέροια σήμερα, στις **25 Ιουλίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα**, στα γραφεία της Π.Ε. Ημαθίας, οδός Μητροπόλεως 44, 1^{ος} όροφος Βέροια. οι κ.κ.:

- Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης**, Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου), και
- Νικόλαος Καϊσίδης του Παύλου**, Α.Φ.Μ 028626203 ΔΟΥ Ιωνίας, διεύθυνση: ΒΙΠΕ Σίνδου, (Οδός ΔΑ9, ΟΤ 49-Β' ΦΑΣΗ, τηλ. 2310795968, e-mail: kaisidis@otenet.gr, για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το **N.3852 / 04-06-10 / ΦΕΚ 87 Α' / 07-06-2010** Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικά τα άρθρα 186 παρ. Στ' και 283 παρ.3 όπως ισχύουν.

- Το Π.Α.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ' αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016).
- Την υπ' αριθ. 7281/ 2019 (21-06-2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12. 2023.
- Το από 31 Αυγούστου 2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022 & ΑΔΑ:61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458 /Β'/07.02.22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.724.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 68/12-11-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΝΞ7ΛΛ-Π50) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έγκρισης Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022, καθώς και την υπ' αρ. 24/2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 7η/28-03-2022) με ΑΔΑ:60Α87ΛΛ-574, έγκρισης 1ης τροποποίησης ΠΕΔ της Π.Κ.Μ. έτους 2022, όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με εγκεκριμένη πίστωση για το ποσό των 660.391,46€ για το έτος 2022.
- Τη με Α.Π. 118(9)/03-01-2022 και Α/Α 54 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 300.000,00 € για το έτος 2022, με ΑΔΑ: 6ΡΛΖ7ΛΛ-ΣΨΛ & ΑΔΑΜ: 22REQ009889499 και αριθμό καταχώρησης α/α 744 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.
- Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.3/48/5456(36)/22-07-2021 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του υπόψη έργου.
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών, με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.
- Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.
- Το με αρ. πρωτ. 207659/16-09-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
- Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-ΔΟΕ & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010863512), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€.
- Την υπ' αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας

- Την από **02-07-2022** κατατεθείσα Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα: «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ» στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

αναθέτει

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού "Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)" δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου**», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Όλες οι εργασίες, που πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες στην εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας και η δαπάνη εκτέλεσής τους, (με 18% Γ.Ε. και Ο.Ε ποσού **70.479,77 ευρώ**), σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των: **Πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (531.339,17 ευρώ).**

Το ποσό αυτό αποτελεί το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και συμπεριλαμβάνει το προβλεπόμενο για απρόβλεπτες δαπάνες (15%), ποσό: **Εξήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (69.305,11 ευρώ).**

Στο ως άνω ποσό, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για αναθεώρηση: **Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (155,43 ευρώ),** Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ: **Χίλια ευρώ (1000,00 ευρώ),** ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%: **Εβδομήντα εννιά ευρώ και δέκα έξι λεπτά (79,16 ευρώ)** και για Φ.Π.Α. 24%: **Εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ & εβδομήντα λεπτά (127.817,70 ευρώ),** οι οποίες συνυπολογιζόμενες αναβιβάζουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των **Εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (660.391,46 ευρώ).**

2. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους ορίζονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας
4. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος, θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Νόμου 4412/2016.
5. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για έργα με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.
6. Όπως αναφέρεται και στην εγκεκριμένη Ε.Σ.Υ., άρθρο 8 η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την **21 Απριλίου 2023 (21-04-2023).**

Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε **(15)** ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα **(30)** ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, **ποινική ρήτρα.**

7. Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τους προβλεπόμενους περιορισμούς.
8. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με το **άρθρο 156 του Ν.4412/ 2016**

9. Όπως επίσης αναφέρεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
10. Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων.
11. Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές:
 - την υπ' αριθμ. **e-151685/14-07-2022** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **26.630,00** του ΤΜΕΔΕ και
 - την υπ' αριθμ. **e-152502/22-07-2022** συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού **34.000,00€**, του ΤΜΕΔΕ


συνολικής αξίας **60.630,00€** που καλύπτει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

Η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν με τις υπ' αριθμ. V/139043/19-07-2022 και V/139780/25-07-2022 βεβαιώσεις εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ.
12. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ως ακριβή διεύθυνσή του, το ΟΤ 49Β ΦΑΣΗ ΟΔΟΣ Δ9 ΤΚ 57022.
13. Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των εγγράφων του Αναδόχου, που έχει έδρα στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, δηλώθηκε, από τον ανάδοχο, ο Δάμτσιος Νικόλαος του Ιωάννη ο οποίος και εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και η ακριβής διεύθυνσή του επικοινωνίας με την Υπηρεσία, δηλώθηκε η Πατρίδα. Σχετική υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου, για την αποδοχή του διορισμού του, προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.
14. Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
15. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


ΚΑΪΣΙΔΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ
ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΤ 49 ΟΔΟΣ ΔΑ9 - ΤΚ 57022
ΤΗΛ: 2310 795968 - FAX: 2310 795972
ΑΦΜ: 028626203 - ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης

Νικόλαος Καϊσίδης του Παύλου