



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. πρωτ. 142317/3603/οικ/12-06-2020

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»

Χρηματοδότηση : Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
(ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 260.314,56€ πλέον Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου :

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»

Προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 496.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2016ΣΕ27510048-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την 12^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 και ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), οι κατωτέρω υπογράφοντες :

- α. Ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ως ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ενεργεί ως φορέας υλοποίησης
- β. Ο κ. Καλογερόπουλος Δημήτριος, Δήμαρχος Αιγιαλείας , εκπρόσωπος του Δήμου Αιγιαλείας, (Κύριος του έργου και καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Ερινεού & Συμπολιτείας, δυνάμει του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010).
- γ. Ο κ. Φράγκος Νικόλαος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της αναδόχου «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Αίγιο Π.Ε, Αχαΐας, Διεύθυνση: Χιλιάρχου Ορεινού 4, ΤΚ:25100, τηλ.: 26910.28487 , FAX: 26910.62220, ΑΦΜ 999893049, ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :



- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την αρ. πρωτ. 15662/16-12-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ εντάχθηκε το έργο στο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 - γ. Την υπ' αριθ. υπ' αριθ. 9931/11-12-2018 Απόφαση της προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προέγκρισης διακήρυξης δημοπράτησης του έργου.
 - δ. Τον από 11-09-2019 Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την με αριθ. 78/2020 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής/Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 2 και, τη μη υποβολή επί αυτής επί αυτής ένσταση ή προδικαστική προσφυγή ή ασφαλιστικά μέτρα ή όποιο άλλο ένδικο μέσο, και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος στην εταιρεία :«ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .
 - ε. Η απόφαση 78/2020 της Προϊσταμένης Αρχής – Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 2, κρίθηκε νόμιμη με την αρ. 29817/19-02-2020 (ΑΔΑ ΨΔΠΞΟΡ1Φ-ΔΝ1) Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου .
 - στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 19PROC005408827 2019-08-07).
 - η. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ανάδοχος, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου, καθώς και τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Κοινοπραξίας, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
 - θ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, όπως αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση 78/2020 - της Προϊσταμένης Αρχής/Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.- έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. της διακήρυξης και το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της αναδόχου, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ποσοστό Έκπτωσης (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	39	10.379,14
ΤΕΧΝΙΚΑ	39	9.810,33
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	39	14.571,91

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	34	166.491,60
Σύνολο 1		201.252,98
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%)		36.225,54
Σύνολο 2		237.478,52
Απρόβλεπτα (9%)		21.373,07
Σύνολο 3		258.851,59
Δαπάνη αναθεώρησης		1.462,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πλέον Φ.Π.Α.		260.314,56

- ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- ια. Την με α.π. 3331/14-04-2020 Ε.Υ.Δ. ΕΠ. – ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ / ΕΠΠΕΡΑΑ) προέγκριση σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην τρίτη των συμβαλλομένων, **«ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»**.

Η Ανάδοχος **«ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1). (θ) της παρούσας σύμβασης.



iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 78/2020 της Προϊσταμένης Αρχής/Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. .

(2) Ο Τρίτος των συμβαλλομένων κ. Φράγκος Νικόλαος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της αναδόχου: **«ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ :

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου **«ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- E. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.



(2) Ο τρίτος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-74351	22-05-2020	ΤΜΕΔΕ	13.015,73 € (Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 5%, άρθρο 17, παρ. 1, διακήρυξης)

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η δε γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το αρ. 62821/05-06-2020, έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής).

- β. Την από 02/06/2020 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου του κ. Κούλη Θεοδώρου, Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- γ. Την από 02-06-2020 δήλωση της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. Κούλη Θεοδώρου του Αθανασίου, καθώς και την από 02-06-2020 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού του.

(3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου και τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του συμβατικού τεύχους «Ε.Σ.Υ.» .

- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**12-06-2020**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι). Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003381 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία.



- (7) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- (8) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.
- (9) Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην μεταξύ τους σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 26.2 της Διακήρυξης του έργου. Η Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
- (10) Την εγκύκλιο 12/27-03-2013 (α.π. Δ17α/50/2/ΦΝ444.1) «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα»
- (11) Την εγκύκλιο 15/14-06-2013 « Μέτρα – Όροι -Προγράμματα για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές – κατασκευές - κατεδαφίσεις»

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) ο τρίτος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

Πάτρα 12-06-2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ