

ΠΡΟΣ :

Πινάκας Αποδεκτών

Δ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΡΑΚΗ»
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 Τηλεφ. 4283
 Φ.916.8/106/152139
 Σ.11064
 Ξάνθη, 12 Οκτ 21
 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ: Δημοπρασίες Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Νέου Επιτηρητικού Φυλακίου ΕΦ 5 στην Περιοχή Ν. ΒΥΣΣΑΣ)

ΣΧΕΤ.:

- α. ΠΔ 376/87 (Άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 298/90)
- β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»
- γ. ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016)
- δ. ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/09.03.2021)
- ε. Φ.916.Α00/1/719556/Σ.2247/3 Αυγ 20/ΓΕΣ/Γ2
- στ. Φ.916.202/05/140036/Σ.8484/04 Αυγ 21/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ
- ζ. Φ.814.1/40/557057/Σ.1475/1 Ιουν 21/ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ)/1α
- η. Φ.916.8/65/140565/Σ.8598/06 Αυγ 21/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ
- θ. Το από 30 Αυγ 21 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
- ι. Φ.916.8/94/147852/Σ.10162/20 Σεπ 21/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ
- ια. Το από 07 Οκτ 21 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
- ιβ. Το Υπ'Αριθμ: «13»/11 Οκτ 21, Πρακτικό Δ' ΣΣ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.

β. Τα (στ) και (η) σχετικά, με τα οποία εγκρίθηκε αντίστοιχα, η μελέτη δημοπράτησης και η διακήρυξη του έργου του θέματος.

γ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **989.893,00 €** (εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ (γενικών εξόδων), ΟΕ (όφελος εργολάβου), απροβλέπτων και ΦΠΑ.

δ. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού [(θ) και (ια) σχετικά].

ε. Η γνωμάτευση του ΤΣΕ/Δ' ΣΣ, όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ: «13»/11 Οκτ 21, Πρακτικό Συνεδριάσής του [(ιβ) σχετικό],

αποφασίζεται

σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ν.4412/16, η **κατακύρωση της δημοπρασίας** που διεξήχθη στις 30 Αυγ 21, για το έργο του θέματος, στον οικονομικό φορέα «ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης, είκοσι και δέκα οκτώ εκατοστά (20,18%), που αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αθροισμα Δαπανών Εργασιών	469.559,59
2	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	84.520,73
3	Απρόβλεπτα 15%	83.112,05
4	Συνολική Δαπάνη Έργου	637.192,37

σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται:

- (1) Στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
- (2) Στην από 27 Αυγ 21 προσφορά του αναδόχου.
- (3) Στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της συνταχθείσας από την 732 ΔΣΕ μελέτης.
- (4) Στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- (5) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1β του (γ) σχετικού και του άρθρου 17 της διακήρυξης του έργου.

3. Την ανωτέρω σύμβαση να υπογράψει για λογαριασμό του κυρίου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/16, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (732 ΔΣΕ), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

4. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πίστωση, **989.893,00 € (εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ)** του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικού Φορέα: 1011-701-0000000 και Α.Λ.Ε.: 3170101001.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Το ΓΕΣ/Γ2 και η 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

7. Χειριστής θέματος: Τχης (ΜΧ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Διρμίκης, Διευθυντής ΔΜΧ/ΓΣΕ, Τηλ. 841-4283.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Διρμίκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ

Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

732 ΔΣΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (θ) και (ια) σχετικά

-
-
-
-
-