



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΔΟ Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΠΑ”
ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

CPV : 45233125-1
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.820.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΑΕΠ066 με
Κ.Α. 2018ΕΠ06600092

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 791.964,12 € (Χωρίς Φ.Π.Α) και 982.035,51 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ
Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΠΑ” ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Στη ΛΑΜΙΑ σήμερα, στις 23 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του 2021 , ημέρα Τετάρτη , στο Γραφείο του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη ΛΑΜΙΑ (Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 ΤΚ 35100), οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. Ο κ. ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΦΜ: 999352398 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ ,που εδρεύει στην οδό : ΑΓΡΑΦΩΝ 24, ΛΑΜΙΑ , Τ.Κ. 35133, τηλ: 2231044751 και fax: 22310-44753, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 499967 που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

2. Τη Συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 066 της 19/12/2018 με ΑΔΑ: ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α00.
3. Την 384/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 12^ο, Θέμα 21^ο, ΑΔΑ: 6ΔΡΤ7ΛΗ-ΞΙ7) έγκρισης τροποποίησης πινάκων έργων (α/α 1901) του ενάριθμου 2018ΕΠ06600092 της ΣΑΕΠ 066 με αριθμ. πρωτ. 138107/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α00) έγκρισης της ΣΑΕΠ066 από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Την υπ. αριθμ. 202584/3632/01-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΦ307ΛΗ-ΡΕΨ) απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας .
5. Την υπ. αριθμ. 1347/2020 (Πρακτικό 37/13-10-2020, Θέμα 23^ο, ΑΔΑ: 6ΦΛ37ΛΗ-7ΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η δημοπράτηση του έργου, ως και η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου που συντάχτηκαν από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως η Αρχή που θα διενεργήσει τη δημοπρασία κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της διακήρυξης.
6. Την υπ. αριθμ. 255229/4736/03-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1Π7ΛΗ-3ΤΨ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου (με ηλεκτρονική κλήρωση).
7. Την υπ. αριθμ. 238816/4344/11-11-2020 (ΑΔΑ: 68757ΛΗ-5ΦΑ – ΑΔΑΜ: 20PROC007704488 2020-11-24) Περίληψη διακήρυξης με την οποία καθορίσθηκε η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 04-12-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 239855/4363/12-11-2020 έγγραφο μας προς τον Τύπο για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης και πρωτότυπες εφημερίδες για το έργο.
9. Τα έγγραφα μας προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
10. Το από 30/11/2020 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ για την αποστολή καταλόγου συμμετεχόντων
11. Το από 04/12/2020 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ με τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας του έργου.
12. Το Πρακτικό Ι της επιτροπής δημοπρασίας και το υπ. αριθμ. 265744/4904/14-12-2020 έγγραφο μας προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του Πρακτικού Ι.
13. Την υπ. αριθμ. 1752/2020 (Αρ. Πρακτ. 48/22-12-2020, Θέμα 16^ο, ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού.
14. Το από 28/12/2020 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ αποστολής του Πρακτικού Ι στους συμμετέχοντες.

15. Το από 11/01/2021 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή δικαιολογητικών από τον ανάδοχο, την από 15/01/2021 ηλεκτρονική υποβολή τους από τον ανάδοχο και την υπ. αριθμ. 11360/217/19-01-2021 αίτηση υποβολής των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας.
16. Το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής δημοπρασίας και το υπ. αριθμ. 57212/1238/22-03-2021 έγγραφο μας προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την ανάδειξη μειοδότη.
17. Την υπ. αριθμ. 407/2019 (πρακτικό 13/30-03-2021, Θέμα 20^ο, ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 04-12-2020, υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που αναδείχθηκε Ανάδοχος, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,20 %**.
18. Το από 5/04/2021 μήνυμα ΕΣΗΔΗΣ αποστολής του Πρακτικού ΙΙ στους συμμετέχοντες.
19. Σχέδιο Σύμβασης.
20. Βεβαίωση για τη μη υποβολή προσφυγών/ενστάσεων.
21. Προσφορές (πρωτότυπες) των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.
22. Την υπ. αριθ. 68102 / 7-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΦ4ΟΡ10-ΓΘΕ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο νομιμότητας.
23. Την υπ. αριθ. 282/2021 Πράξη του Ε΄ Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκριση υπογραφής Σύμβασης του έργου του θέματος.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ "ΒΙΟΠΑ" ΑΜΦΙΣΣΑΣ**» αντί του ποσού: **ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ (791.964,12 € - Χωρίς Φ.Π.Α.)** το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία Εργασιών	579.905,60 €
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολαβικό (18%)	104.383,01 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	684.288,61 €
Απρόβλεπτα (15%)	102.643,29 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	786.931,90 €
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.000,00 €
Δαπάνη αναθεώρησης	32,22 €

ΣΥΝΟΛΟ	791.964,12 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	190.071,39 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	982.035,51 €

Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται το ποσό 190.071,39 € που αντιστοιχεί στη δαπάνη Φ.Π.Α. (24%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω **δ η λ ώ ν ε ι** ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - Τα συμβατικά τεύχη
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.
5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.

6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ. αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα , ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης, και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.
9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται) .
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης δημοπρασίας (Δ.Δ.), καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας .

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016).

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου. Έτσι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 325,47 € για τις πρώτες εβδομήντα τρεις (73) ημέρες. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Έτσι 433,95 € για τις επόμενες πενήντα πέντε (55) ημέρες.

Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι 47.517,85 €.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 146§ 4 του Ν. 4412 /2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την **ΛΑΜΙΑ , Οδός ΑΓΡΑΦΩΝ 24 , ΤΚ 35133, τηλ: 22310-44751 fax: 22310-44753** και διόρισε αντίκλητο τον **ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ** του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ**, με ΑΔΤ ΑΕ 496897, τηλ 226503775 και fax: 2265033775 κάτοικου Άμφισσας Φωκίδος , οδός ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 21, Τ.Κ. 33100, καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. β του Ν 4412/2016 :**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ €
e - 114939	4-6-2021	ΤΜΕΔΕ	39.598,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :			39.598,00 €

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου (15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν

όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις **ΣΑΕΠ-066 με ενάριθμο 2018ΕΠ06600092** και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

ΑΜΦΙΣΣΑ 23 /6/ 2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εταιρεία

«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΜΟΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ