



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

*των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 του αρ. 2§3 του Ν.4674/2020
και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)*

μεταξύ των:

**«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
&
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.»**

για την πράξη:

**«Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου»**

Στην Τρίπολη σήμερα την **16-09-2025**, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ 22132 με ΑΦΜ 998037420, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Ανδρέα Τσουκαλά**
2. της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που εδρεύει στην Καλαμάτα, στην Οδό Ομήρου & Μαιζώνος 50, με ΑΦΜ 094314873, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Σαρδέλη**,

και έχοντας υπόψη,

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44.
2. Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»(ΦΕΚ 133Α'/19.07.2018), όπως ισχύει.
5. Της υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ. 37260).
6. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.249700/27-12-2016 (ΦΕΚ 4345/Β'/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α..
8. Την αριθμ.89135/2024/ΦΕΚ2018/Β/2024 απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
9. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος και των αρμοδιοτήτων της εκάστοτε Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης.
2. Το 100CN23349GR2778 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN-ISO 9001:2015 της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
3. Το υπ' αρ. 1400CN23002GR2778 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και των οδηγιών εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008, ΕΛΟΤ 1431-3:2008 της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
4. Το με α.π.: 247535/21-08-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) με θέμα «Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
5. Το με α.π.: 252653/27-08-2025 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Το με α.π.: 1407/27-08-2025 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ. Α.Ο.Τ.Α. περί βεβαίωσης διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση της παρούσας.
7. Το με α.π.: 1408/27-08-2025 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ περί βεβαίωσης τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση της παρούσας.
8. Την υπ' αρ. 846/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 17ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: 9Ζ3Φ7Λ1-31Τ) Απόφαση Έγκρισης 6^{ης} τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2025.
9. Την Απόφαση υπ' αρ.2158/16-09-2025 , ΑΔΑ: (9ΦΠΝ7Λ1-Ξ9Ι)Πολυετούς Δέσμευσης Πίστωσης

Γ. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :

1. Την υπ' αρ. 851/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 22ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: ΨΜ6Η7Λ1-Ν4Τ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Την υπ' αρ. 629/05-09-2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου, κ. Αναστάσιου Σαρδέλη για την υπογραφή της παρούσας.
3. Το υπ' αρ.: 63494/16-09-2025 (ΑΔΑ: 6ΔΝ9ΟΡ1Φ-ΙΒΘ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα «Έλεγχος Νομιμότητας της με αριθμό 851/2025 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα έντεκα (11) άρθρα με τα παραρτήματα (I,II, III) που τα συνοδεύουν:

ΑΡΘΡΟ 1

Περιεχόμενο Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει :

- Προοίμιο
- Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
- Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
- Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης
- Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης
- Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
- Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
- Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες
- Τρόπος πληρωμής
- Επίλυση Διαφορών
- Τελικές Διατάξεις
- Παραρτήματα

ΑΡΘΡΟ 2

Προοίμιο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Συνεργάζεται με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

- α. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
- β. Τμήμα Εργαστηρίων
- γ. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

α. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που κατ' αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

β. Στο Τμήμα Εργαστηρίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατ' αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

γ. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ είναι επιφορτισμένη με διαδικασίες εκπόνησης μελετών, δημοπράτησης έργων, επίβλεψης και παραλαβής αυτών, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, ενώ ταυτόχρονα έχει αναλάβει την ωρίμανση πλειάδας έργων για την ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Α.Π.), το Ε.Σ.Π.Α της νέας Προγραμματικής Περιόδου κ.α.

Στα πλαίσια αυτά προκύπτουν ανάγκες άμεσης υλοποίησης υποστηρικτικών μελετών (Επικαιροποίηση / Αναθεώρηση /Συμπλήρωση /Σύνταξη επιμέρους μελετών) για την ωρίμανση και ένταξη έργων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Υπηρεσία καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις των

καθηκόντων της αλλά η ελλιπής στελέχωση (εκροές στελεχών από συνταξιοδοτήσεις και μετατάξεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κινητικότητας και τις σχεδόν μηδενικές εισροές λόγω μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού) και η έλλειψη σε τεχνικό εξοπλισμό καθιστούν την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 και των άρθρων 12 παρ.3 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ.3 ν.4412/2016, αφού η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. με ποσοστό 64,66 %, ασκώντας σε αυτήν, από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές, έλεγχο όμοιο με εκείνον που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών. Περαιτέρω, στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. δεν μετέχουν ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων της, ασκείται στα πλαίσια αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που την ελέγχουν.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. –Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης και δράσης τους και με σκοπό μέσω της συνεργατικής εκτέλεσης της πράξης να δημιουργηθεί ισχυρή προστιθέμενη αξία στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής προβαίνουν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «*Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου*».

ΑΡΘΡΟ 3

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.».

Πιο συγκεκριμένα η υποστήριξη της ανωτέρω Διεύθυνσης σε εκτελούμενα και νέα έργα, από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» αφορά:

- στην ωρίμανση φακέλου για την ένταξη έργου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
- στη Σύναξη - Επικαιροποίηση Τευχών Δημοπράτησης Δημοσίων Διαγωνισμών (Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών)
- στη διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης έργων
- στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Σκοπός των ανωτέρω αποτελεί η αναβάθμιση του λειτουργικού επιπέδου της υπηρεσίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης έργων με τελικό στόχο την προώθηση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πρότυπα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της.

Η περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτυπώνεται και στο Παράρτημα Ι και ΙΙΙ της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

α. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

1. Να σχεδιάζει και να προγραμματίζει την υλοποίηση του αντικείμενου της πράξης σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στην παρούσα.
2. Να διατυπώνει εγγράφως και με σαφήνεια προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» το κατά περίπτωση αίτημα τεχνικής υποστήριξης στο οποίο θα ορίζονται το φυσικό αντικείμενο της αιτούμενης υποστήριξης, οι απαιτούμενες

ειδικότητες, ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ο αριθμός και η μορφή των παραδοτέων. Όλα τα παραπάνω θα απευθύνονται προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» μέσω συγκεκριμένης εντολής από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων βεβαιώνει την πιστοποίηση του παραγόμενου έργου του διατιθέμενου προσωπικού και το έργο που παράχθηκε.
4. Να παραλάβει τα παραδοτέα της υλοποίησης της δράσης από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.».
5. Να ολοκληρώνει τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.
6. Να συνδράμει τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» όπου και όταν απαιτηθεί.
7. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου.
8. Την εκταμίευση ποσών προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης.
9. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα.
10. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
11. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.

β. Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» αναλαμβάνει :

1. Να συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα απαραίτητα στοιχεία - παραδοτέα που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.
2. Να εξασφαλίσει και να διαθέσει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης.
3. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
4. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.
5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
6. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.
7. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
8. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 5

Προϋπολογισμός και Πόροι Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **τριακοσίων τριάντα μία χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (331.452,00 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από:

- α.** την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των **τριακοσίων τριάντα μία χιλιάδων (331.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εγγεγραμμένο στο Κ.Α.Π. 20% σύμφωνα με την 846/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 17ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: 9Ζ3Φ7Λ1-31Τ) Απόφαση Έγκρισης 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2025, με την οποία εντάχθηκε η δράση: «**Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου**»
- β.** την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., η οποία θα διαθέσει το ποσό των **τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (452,00€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσης σύμβασης.

Η εκταμίευση του ποσού προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 10 της παρούσας

Το ποσό που συνεισφέρει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για τις ανάγκες υλοποίησης της, θα διατεθεί με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» αφορά σε χρονικό διάστημα 28 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων ο ένας (1) μήνας αφορά στην οργάνωση του αντικειμένου της σύμβασης από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.Α.Ο.Τ.Α. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση εξαντλήσεως των πόρων του προγράμματος σε χρόνο προγενέστερο της συμπλήρωσης των 28 μηνών, η σύμβαση θα λυθεί νωρίτερα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται για σπουδαίο μόνο λόγο με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και μέχρι το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται αιτιολογημένα στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας και η οποία υλοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών με τους αναπληρωτές τους (οι οποίοι ορίζονται κατόπιν αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των συμβαλλομένων), σύμφωνα με το άρθρο 4 και ειδικότερα:

- κο *ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ*, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του, τον κο *ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΝΔΡΩΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ*, σύμφωνα με την υπ' αρ. 851/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 22ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: ΨΜ6Η7Λ1-Ν4Τ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- κα *ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ Περιφερειακή Σύμβουλο* ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αναπληρωτή της τον κο *ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Περιφερειακό Σύμβουλο*, σύμφωνα με την υπ' αρ. 851/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 22ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: ΨΜ6Η7Λ1-Ν4Τ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- κ. *ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ*, Πρόεδρος της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.», με αναπληρωτή τον κ. *ΙΩΑΝΝΗ ΑΔΡΑΚΤΑ*, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ».

1. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η υποβολή της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.
2. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.
3. Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α..
4. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.
5. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
7. Η επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάζει δύο φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου.
8. Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δια των παραδοτέων και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α..

9. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
10. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.Ο.Τ.Α υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα αναγκαία στοιχεία (αντίγραφα παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών) υλοποίησης του έργου, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει όποτε ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συμβαλλόμενα μέρη.
11. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος (π.χ. ανωτέρα βία) και μέχρι το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας.
12. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται αιτιολογημένα και με γραπτή απόφαση της στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας.
13. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι το 100% των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών της. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζονται τα Γραφεία της Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στην οδό ΝΑΥΠΛΙΟΥ 57, ΤΡΙΠΟΛΗ. Οι Αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
14. Λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της, ληφθείσες με πλειοψηφία.
15. Στις συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να προσκαλείται και να παρίσταται ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την Επιστημονική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, **χωρίς δικαίωμα ψήφου**.

ΑΡΘΡΟ 8

Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, συγκροτείται τριμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

- ΛΥΜΠΕΡΙΟ ΚΟΥΝΑ Πολ. Μηχ. με Α' β., ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ της Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με αναπληρωτή τον ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ Πολ. Μηχ. με Α' β., της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ(ΈΔΡΑΣ) σύμφωνα με την υπ' αρ. 851/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 22ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: ΨΜ6Η7Λ1-Ν4Τ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γεωλόγο Α' β., της Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με αναπληρωτή τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΡΙΟΛΑ Πολ. Μηχ. με Γ' β., της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ(ΈΔΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 851/2025 (Απόσπασμα από τα πρακτικά της 36/2025 συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 22ο (Η.Δ), (ΑΔΑ: ΨΜ6Η7Λ1-Ν4Τ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- κ. ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, συνεργάτη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με αναπληρωτή τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ, συνεργάτη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α..

1. Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α
2. Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος.
3. Οι μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση της παρούσης.
4. Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή Επιτροπή.
5. Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της σύμβασης θα είναι συνεχώς στην διάθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 9

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο μέρος το

δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο, ήτοι εντός ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της αντισυμβατικής ενέργειας.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από την πλευρά του ενός μέρους, που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
3. Επιπλέον, σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης που αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιούται να αιτηθεί να καταβάλλει αυτή για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι 20 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το ένα χιλιοστό της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% της συμβατικής αμοιβής.
4. Αντίστοιχα, ο εκάστοτε συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίστηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις.
5. Καθυστέρηση πληρωμής διαστήματος 40 ημερών μετά από την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την προσήκουσα υποβολή τιμολογίου εκ μέρους του Αναπτυξιακού Οργανισμού προς πληρωμή, αποτελεί αιτία διακοπής εργασιών και καταβολής τόκων υπερημερίας.
6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης εκάστου συμβαλλόμενου μέρους, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική του υπαιτιότητα.
7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.Ο.Τ.Α είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει και ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να της καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.
8. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10

Τρόπος Πληρωμής

- A. Το ποσό που συνεισφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εκταμιεύεται προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» ως εξής:
 1. Οι έμμεσες δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,00% του προϋπολογισμού, ήτοι **είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (24.300,00 €) πλέον ΦΠΑ**, θα εκταμιευθούν εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών οργάνωσης και προετοιμασίας της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά από σχετική έγκριση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης.
 2. Όλο το υπόλοιπο, τμηματικά και αναλογικά του φυσικού αντικείμενου που ανατίθεται και προϋπολογίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από την υποβολή των οριζόμενων κατά περίπτωση απαιτούμενων παραδοτέων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την παραλαβή - πιστοποίηση αυτών και την έγκριση της σχετικής εκταμίευσης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Την έκδοση και διαβίβαση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και των δικαιολογητικών πληρωμής από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ.
- B) Το ποσό που θα συνεισφέρει η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» θα διατεθεί με την ολοκλήρωση της Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 11

Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης.

ΑΡΘΡΟ 12
Τελικές Διατάξεις

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.
2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.
4. Σε περίπτωση ανατιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 20 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το ένα χιλιοστό της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% της συμβατικής αμοιβής αυτού.
5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας, με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης.
6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.
7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει .
9. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1) και ένα (1) η Δ/ση Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε Α.Ο.Τ.Α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ

Παράρτημα Ι

1. Κατηγορίες Εργασιών

Στον πίνακα Ι.1 παρουσιάζεται η ενδεικτική ανάλυση του κόστους υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου βάσει των κατηγοριών εργασιών που υποστηρίζουν την υλοποίηση της πράξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
A/A	Κατηγορίες Εργασιών	Ποσοστό	Κόστος (€)
1	Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου	90,91%	243.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :		90,91%	243.000,00
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :		9,09%	24.300,00
ΣΥΝΟΛΟ:		100,00%	267.300,00
Φ.Π.Α.:		24,00%	64.152,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			331.452,00

2. Ενδεικτική ανάλυση κόστους βάσει των απασχολούμενων στελεχών

Στον πίνακα Ι.2 παρουσιάζεται το σύνολο των απασχολούμενων στελεχών όπως υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά κατηγορία εργασιών και το συνολικό κόστος που αφορά στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου των στελεχών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ					
A/A	ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
1	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΕ)	1.950,00	27,00	52.650,00	52.650,00
2	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΕ)	1.950,00	27,00	52.650,00	52.650,00
3	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΤΕ)	1.950,00	27,00	52.650,00	52.650,00
4	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΔΕ)	1.700,00	27,00	45.900,00	45.900,00
5	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΔΕ)	1.450,00	27,00	39.150,00	39.150,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:		9.000,00	135,00	243.000,00	243.000,00
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (10%):		900,00			24.300,00
ΣΥΝΟΛΟ:		9.900,00			267.300,00
Φ.Π.Α. (24%):		2.376,00			64.152,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		12.276,00			331.452,00

Η συνολική διάρκεια της υποστήριξης αντιστοιχεί σε διάστημα είκοσι επτά (27) μηνών.

Οι συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης για το σύνολο των στελεχών υπολογίζονται σε εκατόν τριάντα πέντε (135).

3. Συσχέτιση απασχόλησης / στελεχών και κατηγορίας εργασιών

Προκειμένου για τον προσδιορισμό του κόστους, αυτό έχει προσεγγιστεί βάσει της συσχέτισης της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους.

4. Προεκτίμηση κόστους

Ως βάση προεκτίμησης, του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών κατά αναλογία από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία. Για τις παραπάνω κατηγορίες

δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάση των παραδοτέων των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και την νομοθεσία.

Παράρτημα II

Πίνακας 2.1 Χρονοδιάγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΙΝΑΚΑΣ II.1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ															
Α/Α	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΙΜΗΝΑ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Οργάνωση υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο														
	Υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου														

	Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών
	Οργάνωση αντικειμένου σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο

Παράρτημα ΙΙΙ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου σε εκτελούμενα και νέα έργα, από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» αφορά:

- στην ωρίμανση φακέλου για την ένταξη έργου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
- στη Σύνταξη - Επικαιροποίηση Τευχών Δημοπράτησης Δημοσίων Διαγωνισμών (Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών)
- στη διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης έργων
- στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα η υποστήριξη εξειδικεύεται στα ακόλουθα.

- Ωρίμανση έργων (αδειοδοτήσεις, πληρότητα φακέλων κ.λπ.)
- Σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση μελέτης
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.)
- Σύνταξη εκθέσεων κατάστασης ωριμότητας των έργων
- Επικαιροποίηση προϋπολογισμών
- Προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες
- Εξέταση στρατηγικών λύσεων
- Σύνταξη διαγραμμάτων/πινάκων πορείας υλοποίησης έργων
- Οργάνωση Φακέλων Έργων
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης
- Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου των Υποέργων