

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Α Δ Α :
Α Δ Α Μ :

Για την παροχή υπηρεσιών στην **Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά των δράσεων :**

- α) **Πακέτο 1. <Διοικητική διαχείριση κ' Συντονισμός> (Δράση 1.2.)**
 β) **Πακέτο 2. <Πληροφόρηση & Δημοσιότητα> (Δράση 2.2., Δράση 2.3.)**
 γ) **Πακέτο 4. <Σχεδιασμός Ενιαίας Πρόσβασης και Διαδρομής στο Πλαίσιο Ασφάλειας και Βιωσιμότητας Πολυμορφικών Λιμένων> (Δράση 4.1., Δράση 4.2., Δράση 4.4., Δράση 4.5.),**
 δ) **Πακέτο 5. <Ολοκλήρωση και Χρηστική /Τεχνική Εκτίμηση των Ενοποιημένων Πιλοτικών Υπηρεσιών (Δράση 5.1., Δράση 5.3., Δράση 5.4., Δράση 5.5.),**
 ε) **Πακέτο 6. <Βιωσιμότητα /Πρόσβαση/Λειτουργικές Οδηγίες Πύλης, Εφαρμογή και Ανταγωνιστικότητα (Δράση 6.1, Δράση 6.2., Δράση 6.3., Δράση 6.4.) του έργου« INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE», στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και εθνικούς πόρους κατά 25% στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με κωδικό αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8**

CPV:85312320-8

European Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013

Στην Πάτρα, σήμερα την 05-08-2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- α) αφενός η **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου**, Α.Φ.Μ. 997824349, Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΑΤΡΩΝ νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αλεξανδρόπουλο Βασίλειο, Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» ,
 και
 β) αφετέρου η **«ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – DATAGRID»** Α.Φ.Μ.: 047121612, Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα :

Ο Πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα και για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2004 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του ν. 2362/1995 (Α.247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
8. Την με αριθ. πρωτ. 35130/739//09.08.10 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ. 1291/Β'/11.08.10) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
9. Την υπ' αριθ. ΓΓ15650/1253/01.03.11 (ΦΕΚ. 480/29.03.11) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι.
10. Την υπ' αριθ. 47328/4316/11-4-2014 (& ορθή επανάληψη αυτής) απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι. περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων.
11. Τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».
12. Τις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».
13. Την από 15-06-2013 υπογεγραμμένη σύμβαση του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι. (Ελλάδα-Ιταλία) έργο GUIDEPORΤ στην οποία η Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι. συμμετέχει ως εταίρος (project – partner 5).
14. Την με αριθ.πρωτ.104570/7006/12-09-13 απόφαση Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι. περί ορισμού υπολόγου στο έργο GUIDEPORΤ (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013).
15. Την με αριθ.πρωτ.319668/4248/16-12-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας περί ορισμού υπολόγου σε έργα της ΣΑΕΠ 301/08 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου του εταίρου Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι. και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης εξωτερικός συνεργάτης και υπηρεσίες (external expertise & services) των πακέτων εργασίας W.P.1, W.P.2, W.P.4, W.P.5, W.P.6, συνολικού προϋπολογισμού 51.000,00€.
17. Την εγκεκριμένη ΣΑΕΠ 301/08 του ΠΔΕ 2013 του έργου Κωδ.Αριθ.(MIS): 2013ΕΠ30180008 και τίτλο «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE PORT-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ».
18. Το από 26.03.2014 αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος περί προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «GUIDEPORΤ»στην κατηγορία δαπάνης (external expertise & services) για τα πακέτα εργασίας W.P.1, W.P.2, W.P.4, W.P.5, W.P.6, συνολικού προϋπολογισμού 51.000,00€.

19. Την με αριθ. πρωτ. 40069/3651/28-03-14 Απόφαση της Δ/σης Οικονομικού-Τμήμα Προϋπολογισμού περί έγκρισης πίστωσης για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης .
20. Την με αριθ. πρωτ. 40438/3681/28-03-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τα πακέτα εργασίας W.P.1, W.P.2, W.P.4, W.P.5, W.P.6 (ΑΔΑ:ΒΙΞΕΟΡ1Φ-3ΕΠ, ΑΔΑΜ:14PROC001951792) στην κατηγορία δαπάνης «εξωτερικός συνεργάτης και υπηρεσίες» του έργου GUIDEPOR (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013).
21. Τις υποβληθείσες τρεις (3) προσφορές υποψηφίων εντός της ορισθείσας από την Διακήρυξη προθεσμίας.
22. Τα από 24-04-2014 (αποσφράγιση δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών), 16/05/2014 & 22/05/2014 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών), 27/05/2014 (αποσφράγιση - αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και οριστική αξιολόγηση υποψηφίων) πρακτικά της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. με τα οποία ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά κρίνεται η προσφορά της υποψήφιας ατομικής επιχείρησης «**ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – DATAGRID**».
23. Την υπ'αριθ. 69804/6186/03-06-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΞΟΡ1Φ-Α6Π) απόφαση έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης του ως άνω πρόχειρου διαγωνισμού.
24. Την με αριθ.πρωτ. 72408/6315/10-6-2014 απόφαση κατακύρωσης του Πρόχειρου διαγωνισμού της Δ/σης Οικονομικού της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι. με αριθ. διακήρυξης 40438/3681/28-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΕΟΡ1Φ-3ΕΠ, ΑΔΑΜ:14PROC001951792).
25. Την υπ' αριθμ. LD/14167/00022 της Attica Bank Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

αναθέτει στο Δεύτερο των συμβαλλομένων την υλοποίηση του έργου «**INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE**» με βάσει τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά των :

- α) Πακέτο 1. < Διοικητική διαχείριση κ' Συντονισμός> (Δράση 1.2.)
 - β) Πακέτο 2. <Πληροφόρηση & Δημοσιότητα> (Δράση 2.2., Δράση 2.3.)
 - γ) Πακέτο 4. < Σχεδιασμός Ενιαίας Πρόσβασης και Διαδρομής στο Πλαίσιο Ασφάλειας και Βιωσιμότητας Πολυμορφικών Λιμένων> (Δράση 4.1., Δράση 4.2., Δράση 4.4., Δράση 4.5.),
 - δ) Πακέτο 5. <Ολοκλήρωση και Χρηστική /Τεχνική Εκτίμηση των Ενοποιημένων Πιλοτικών Υπηρεσιών> (Δράση 5.1., Δράση 5.3., Δράση 5.4., Δράση 5.5.),
 - ε) Πακέτο 6. <Βιωσιμότητα /Πρόσβαση/Λειτουργικές Οδηγίες Πύλης, Εφαρμογή και Ανταγωνιστικότητα> (Δράση 6.1, Δράση 6.2., Δράση 6.3., Δράση 6.4.)
- του έργου «**INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE**» όπως περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του έργου.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα εξής παραδοτέα:

Πακέτο εργασίας 1 (WP1)

(Δ.1.2.5) Υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου (Αναφορές συναντήσεων εταίρων, συμβολή στη σύνταξη περιοδικών αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, υποστήριξη διαχείρισης έργου) και συγκεκριμένα της δράσης 1.2.5

Πακέτο εργασίας 2 (WP2)

(Δ.2.2.5) Τεχνική υποστήριξη στην διαχείριση και συντήρηση της διαδικτυακής πύλης, λειτουργική δοκιμή της πλατφόρμας, συνδρομή απαραίτητων στοιχείων στη πλατφόρμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα της δράσης 2.2.5

(Δ.2.3.5) Υποστήριξη της υλοποίησης του Παραδοτέου μέσω της συγγραφής τεχνικών αναφορών κατόπιν συλλογής βέλτιστων πρακτικών που θα υλοποιηθούν στις δύο προκαθορισμένες Συναντήσεις Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών, από όλους τους Εταίρους και διοργάνωση της 2ης Συνάντησης Εργασίας: Δημόσια προβολή και εισαγωγή του Έργου και συγκεκριμένα της δράσης 2.3.5

Πακέτο εργασίας 4 (WP4)

(Δ.4.1.5) Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του ενοποιημένου συστήματος GUIDEPORΤ και στη συγγραφή τεχνικής έκθεσης που θα την παρουσιάζει. Η αρχιτεκτονική θα περιγράφει τα υποσυστήματα ασφαλείας, προστασίας, ανίχνευσης συμβάντος, αναγνώρισης θέσης οχήματος, πρόσβασης, πληροφόρησης και καθοδήγησης χρηστών (οδηγών και επιβατών) λιμένος και τις διασυνδέσεις του. Καθορισμός βέλτιστων (σε όρους λειτουργίας, λειτουργικότητας, ηλεκτροδότησης, ασφάλειας) σημείων για την εγκατάσταση ευφυών καμερών. Διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων για ασύρματη επικοινωνία των καμερών με το κέντρο ελέγχου. Επιβεβαίωση και επαλήθευση των επιλεγμένων πτυχών αρχιτεκτονικής και των δυνατοτήτων της και συγκεκριμένα της δράσης 4.1.5

(Δ.4.2.5) Υποστήριξη στην υλοποίηση του παραδοτέου μέσω συγγραφής τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν τον σχεδιασμό αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την καθοδήγηση των μετακινούμενων και μεταφορέων, στην γειτνιάζουσα περιοχή του λιμένα, προς την βέλτιστη διαδρομή ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση λιμένος και η αποφυγή συμφόρησης εντός και εκτός λιμένος. Αναγνώριση των βέλτιστων κύριων διαδρομών για την α) πρόσβαση στο λιμένα, β) αποφυγή του λιμένα. Εκτίμηση των βέλτιστων μηνυμάτων καθοδήγησης (μέσω Πινακίδων Μεταβαλλόμενου Μηνύματος ή μέσω διαδικτύου) για την εξασφάλιση των παραπάνω. Υλοποίηση επικοινωνίας της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων στην Πινακίδα Μεταβαλλόμενου Μηνύματος και συγκεκριμένα της δράσης 4.2.5

(Δ.4.4.5) Τεχνική υποστήριξη στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν την εξέλιξη των εργασιών και το αποτέλεσμα του σχεδιασμού των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την αναγνώριση θέσης οχήματος με υψηλή ευκρίνεια, με χρήση GPS, με σκοπό την υποβοήθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, μέσω συνεχών και διακριτών μοντέλων βελτιστοποίησης και αυτομάτου ελέγχου. Εγκατάσταση GPS σε 10 οχήματα και παρακολούθησής τους, με στόχο την παροχή των ληφθέντων δεδομένων στη βάση (διαμετακομιστή) δεδομένων του έργου και συγκεκριμένα της δράσης 4.4.5.

(Δ.4.5.5) Τεχνική υποστήριξη (α) στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων περιγραφής του σχεδιασμού αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την ανίχνευση οδικών συμβάντων εντός και εκτός λιμένος, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του λιμένος (β) στο σχεδιασμό του συστήματος επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων του «Μετακινούμενου Συστήματος το οποίο θα συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα και θα ανιχνεύει συμβάντα (PSTDID)», στη βάση (διαμετακομιστή) δεδομένων και συγκεκριμένα της δράσης 4.5.5.

Πακέτο εργασίας 5 (WP5)

(Δ.5.1.5) Τεχνική υποστήριξη (α) στην Υλοποίηση Παραδοτέου μέσω συντονισμού της συλλογής πληροφοριών από τους εταίρους και κατόπιν συγγραφής τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την καθοδήγηση των μετακινούμενων και μεταφορέων,

στη γειτνιάζουσα περιοχή του λιμένα, προς την βέλτιστη διαδρομή ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση λιμένος και η αποφυγή συμφόρησης εντός και εκτός λιμένος σε πραγματικό χρόνο. (β) στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) και στην ανάπτυξη αξιολόγησης (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου και συγκεκριμένα της δράσης 5.1.5.

(Δ.5.3.5) Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών και αποτελεσμάτων), των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την αναγνώριση θέσης οχήματος με υψηλή ευκρίνεια, με χρήση GPS, με σκοπό την υποβοήθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, και στην ανάπτυξη αξιολόγησης των (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου. και συγκεκριμένα της δράσης 5.3.5

(Δ.5.4.5) Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών και αποτελεσμάτων), των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την ανίχνευση οδικών συμβάντων εντός και εκτός λιμένος σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του λιμένος, και στην ανάπτυξη αξιολόγησης των (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου και συγκεκριμένα της δράσης 5.4.5

(Δ.5.5.5) Τεχνική υποστήριξη (α) στη συγγραφή τεχνικής αναφοράς με προτάσεις βελτίωσης με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ενοποιημένου συστήματος ασφαλείας, προστασίας, ανίχνευσης συμβάντος, αναγνώρισης θέσης, πρόσβασης, πληροφόρησης και καθοδήγησης χρηστών (οδηγών και επιβατών) λιμένος (β) σε πρόταση βελτίωσης της επιλογής θέσης του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Εταίρος και συγκεκριμένα της δράσης 5.5.5.

Πακέτο εργασίας 6 (WP6)

(Δ.6.1.5) Υποστήριξη στην Ανάπτυξη σχεδίου κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων και πρόταση ενεργειών με σκοπό την βιωσιμότητα του ενοποιημένου συστήματος GUIDEPORΤ και την ανταγωνιστικότητά του λιμένος και της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα της δράσης 6.1.5.

(Δ.6.2.5) Υποστήριξη στην Υλοποίηση Παραδοτέου μέσω του σχεδιασμού και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, ενός πακέτου εργαλείων για την περιήγηση και χρήση της διαδικτυακής πύλης που θα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες και θα αφορά όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης. Οργάνωση Δραστηριοτήτων, όπως η παροχή σεμιναρίων για τους χρήστες με σκοπό την επίδειξη χρήσης της διαδικτυακής πύλης και συγκεκριμένα της δράσης 6.2.5 .

(Δ.6.3.5) Υποστήριξη στην ανάλυση των επιπτώσεων (impact analysis) του βιώσιμου δικτύου στη Δυτική Ελλάδα μέσω του προσδιορισμού των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&I: (α)Οικονομική επιρροή, ενεργειακή επιρροή, Αποδοχή/Ικανοποίηση χρηστών (β)Δυνητική επιρροή του έργου της περιοχής πέρα από τα γεωγραφικά της όρια. και συγκεκριμένα της δράσης 6.3.5

(Δ.6.4.5) Υποστήριξη στην ανάπτυξη σχεδίου εγκαθίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ανταγωνιστικότητας Λιμένων Ιταλίας-Ελλάδας (Center of Competitiveness), το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία μετά το πέρας του έργου και θα ωφελήσει το λιμένα και την ευρύτερη περιοχή επιρροής της ΑΔ/ΠΔΕ&I στο πλαίσιο προαγωγής της ανάπτυξης, οικονομίας, ενέργειας, επιχειρηματικότητας και ποιότητας ζωής και συγκεκριμένα της δράσης 6.4.5.

Καθώς και όσα αποτυπώνονται στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά του αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ρητά αναφέρεται ότι ο ρόλος του αναδόχου είναι όπως αναφέρεται στην προκήρυξη υποστηρικτικός και συμβουλευτικός και ο ανάδοχος δεν εκπονεί στο σύνολο ή εν μέρει ενέργειες και αντικείμενα που έχουν υποχρέωση να κάνουν οι διάφοροι άλλοι

εταίροι αλλά περιορίζεται στο να παρέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία του ως τεχνικός σύμβουλος που θα ελέγχει και θα διορθώνει τα κείμενα ή τις ενέργειες των ανωτέρω παραδοτέων που θα δίνουν στην ΑΠΔΔΕΠΙΝ οι υπόλοιποι εταίροι και τα όποια η ΑΠΔΔΕΠΙΝ θα προωθεί στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα

Το συνολικό τίμημα ορίζεται στο ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για το σύνολο των Πακέτων Εργασίας – Δράσεων που ρητά αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης, δηλαδή των σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (**43.350,00 €**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου δύναται να γίνεται τμηματικά μετά από βεβαίωση της ομάδας εργασίας του έργου και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου κάθε δράσης και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του φορέα για την πληρότητα, αρτιότητα και ενδελεχή εκπλήρωση της ανατεθείσας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3. Χρονοδιάγραμμα

Ο χρόνος παράδοσης του έργου καθορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, τόσο από την Διακήρυξη όσο και από τα Αρμόδια Όργανα.

Τα παραδοτέα του Αναδόχου θα υποβληθούν για έλεγχο στην Ομάδα Εργασίας – Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «GUIDEPORT» στη Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.-Π.Δ.Ε. & Ι. (Αθηνών 105, 26442 Ρίο Πατρών), υπόψη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου.

Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Β' συμβαλλόμενο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (σχετικές μελέτες, στοιχεία, παραδοτέα άλλων εταίρων, διευκρινήσεις, κατευθύνσεις, οδηγίες, κτλ.) που απαιτούνται για την άρτια και εμπρόθεσμη εκπόνηση του συμβατικού έργου της παρούσας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή στην κατοχή των λοιπών εταίρων, πέραν δε τούτου συνδράμει τον Β' συμβαλλόμενο στην έρευνα για λοιπά απαιτούμενα στοιχεία.

Παράταση του συμβατικού χρόνου δίνεται μόνο εάν κατά την εκπόνηση του έργου προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Σε κάθε γραπτή αίτηση των Αναδόχων η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να απαντά εγγράφως μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών παρέχοντας τις απαιτούμενες οδηγίες.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι την απάντηση δεν προσμετρείται στον συμβατικό χρόνο.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να αλλάξει με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.

ΑΡΘΡΟ 4. Ομάδα Έργου Αναδόχου

Η ομάδα έργου του Αναδόχου είναι αυτή η οποία αναφέρεται και περιγράφεται στην τεχνική του προσφορά.

Αντικατάσταση του Υπευθύνου και των λοιπών στελεχών της Ομάδας δύναται να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής, από στελέχη αντιστοίχων προσόντων και με τους ίδιους όρους της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών πριν την αντικατάσταση.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους του, εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του έργου, που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν απ' αυτή ή λύσουν την συνεργασία μαζί τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ' ετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, κατόπιν εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5. Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος, που θα καλύπτει ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού τιμήματος χωρίς το Φ.Π.Α. συνολικού ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (**3.524,39€**), το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Π.Δ.118/07 και έχει χρόνο ισχύος 9 μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6. Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου

Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης έως και την οριστική παραλαβή του έργου από τον Ανάδοχο έχει η ομάδα εργασίας (Επιτροπή Παρακολούθησης) της Αναθέτουσας Αρχής και αντίστοιχα για την Παραλαβή η τριμελής επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής του εν λόγω έργου. Η ομάδα εργασίας θα παραλαμβάνει τμηματικά και στο σύνολό του το έργο του Αναδόχου, εν συνεχεία θα εκδίδει βεβαίωση καλής εκτέλεσης και θα υποβάλλει τα παραδοτέα στην τριμελή επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής για την σύνταξη του απαραίτητου

πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει τα Παραδοτέα μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης στην Ομάδα Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Ομάδα Εργασίας και στην Επιτροπή παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί.

Ο Ανάδοχος συντάσσει, επίσης και υποβάλλει στην Ομάδα Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης της παρούσας. Τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου του Αναδόχου υποχρεούνται να προσέρχονται σε 6 το πολύ συσκέψεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ομάδας Εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.

Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά την υποβολή και έγκριση των παραδοτέων η Επιτροπή παραλαβής, εφόσον διαπιστώσει την εμπρόθεσμη παράδοση, την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

- ο Ανάδοχος υποβάλλει εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, κάθε παραδοτέο του με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την παραλαβή του,
- η Αναθέτουσα Αρχή δια της Ομάδας Εργασίας της - Επιτροπή Παρακολούθησης αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του παραδοτέου,
- σε περίπτωση που η Ομάδα Εργασίας - Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε παραδοτέου μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του παραδοτέου κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις στην ως άνω προθεσμία,
- εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργασίμων ημερών χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να αποστείλει παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται ότι έχει παραληφθεί οριστικώς. Στην περίπτωση αυτή η Ομάδα Εργασίας - Επιτροπή Παρακολούθησης υποχρεούται να προβεί στην σύνταξη και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του παραδοτέου εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ως άνω παραλαβή,
- σε περίπτωση υποβολής παρατηρήσεων επί του παραδοτέου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως τις αιτιολογημένες απόψεις του εντός 5 εργασίμων ημερών ή άλλως να το επανυποβάλλει με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Παρακολούθησης. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την

ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της Ομάδας Εργασίας - Επιτροπής Παρακολούθησης,

- εάν το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δε θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Παρακολούθησης ως ικανοποιητικό, η Ομάδα Εργασίας – Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται να επανέλθει με έγγραφες παρατηρήσεις που αφορούν στην προσαρμογή του παραδοτέου στις παρατηρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει το παραδοτέο στις παρατηρήσεις αυτές εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων. Με άπρακτη παρέλευση της πενήνθμερης προθεσμίας λογίζεται το παραδοτέο οριστικώς παραληφθέν. Εάν το παραδοτέο κριθεί και πάλι μη ικανοποιητικό δύναται η Ομάδα Εργασίας - Επιτροπή Παρακολούθησης να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί καταγγελίας και λύσης της σύμβασης-
- Σε περίπτωση υπερημερίας ή καθυστέρησης ή ακαταλληλότητας του τελικού παραδοτέου, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Β΄ Συμβαλλόμενου, θα εφαρμόζονται τα κατά την σχετική νομοθεσία προβλεπόμενα πρόστιμα ή άλλες οικονομικές κυρώσεις εις βάρος του Αναδόχου
- η Επιτροπή Παραλαβής εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου εφόσον διαπιστώσει την εμπρόθεσμη παράδοση, την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 7. Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται μονομερώς να μεταθέτει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου ή το χρονοδιάγραμμα του έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές, η Ομάδα Εργασίας – Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται στην σφαίρα επιρροής του.

Ο ανάδοχος, αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τη μετάθεση της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει στην Ομάδα Εργασίας – Επιτροπή Παρακολούθησης και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί του αιτήματος αυτού, μετά από σχετική εισήγηση της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Παρακολούθησης, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του αιτήματος. Η εν λόγω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να ενεργεί είτε

για το μέλλον είτε αναδρομικά. Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δε συνεπάγονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την επιβολή των νόμιμων κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή ως εξής:

- 70% επί του προϋπολογισμού του αντίστοιχου παραδοτέου κατά την παράδοσή του
- 30% επί του προϋπολογισμού του αντίστοιχου παραδοτέου με την έγκριση και παραλαβή του

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων (Μ.Τ.Π.Υ 3%, 2% χαρτόσημο, 20% Ο.Γ.Α. υπέρ χαρτοσήμου, καθώς και τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρ.55 του Ν.2238/94).

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α' /15.09.2011) κατά την πρώτη πληρωμή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει το φορέα.

ΑΡΘΡΟ 9. Καθυστερήσεις Εκτέλεσης

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, με τελεσίδικα αποδεδειγμένη αποκλειστική υπαιτιότητά του, την προθεσμία περάτωσης του έργου, θα εφαρμόζονται τα κατά τη σχετική νομοθεσία προβλεπόμενα πρόστιμα ή άλλες οικονομικές κυρώσεις εις βάρος του Αναδόχου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 10. Αναθεώρηση τιμών

Στην παρούσα σύμβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιμών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία μη εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 11. Εκχώρηση - Υποκατάσταση

Τα μέρη δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτο. Κατ' εξαίρεση, ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μονομερώς τα εισπρακτικά δικαιώματά του από την παρούσα σύμβαση σε νομίμως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟ 12. Ανωτέρα βία

12.1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.

12.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον πελάτη τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην προαναφερόμενη αναφορά του Αναδόχου. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 13. Διαφορές

13.1. Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.

13.2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη σύμβαση αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Πατρών.

13.3. Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας δεν κατισχύει της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

α) η διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού

β) η Απόφαση κατακύρωσης

γ) η προσφορά του Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 14. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

Αν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και μετά από κλήση αυτού για την παροχή διευκρινίσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/07.

ΑΡΘΡΟ 15. Γλώσσα σύνταξης της σύμβασης

15.1. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.

15.2. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν, αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 16. Γενικοί όροι της σύμβασης

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της σύμβασης αυτής είναι ισχυρή εφόσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνωρίστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίγραφα.

**Για την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου**

Ε.Γ.Γ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Οικονομικού της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.& Ι.

Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος

Για τον Ανάδοχο

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ –
DATAGRID» Α.Φ.Μ.: 047121612,
Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ