



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρανέστι 16/08/2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 4056

**ΕΡΓΟ:** ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ –  
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ  
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 5.765,26 € με ΦΠΑ 24 %

Κ.Α 30/7311.02

|                           |
|---------------------------|
| <b>ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b> |
|---------------------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ :</b>  | <b>4.649,40 ευρώ</b> |
| <b>Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% :</b> | <b>5.765,26 ευρώ</b> |

Σήμερα, **16/08/2016**, ημέρα **Τρίτη**, στο Παρανέστι στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου, οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. **ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ**, με την ιδιότητα της **Δημάρχου Παρανεστίου** κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση, για λογαριασμό του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα την παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.
2. **Ο Ιωαννίδης Λάζαρος του Γρηγορίου ΕΔΕ** (Δ/ση Σωκράτους 8 - Δράμα Τ.Κ 66100, ΑΦΜ 028933067, τηλ. 6944-687652), για την εκτέλεση των εργασιών, του παραπάνω έργου, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω,

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 06/2016 μελέτη του έργου.

3. Την υπ' αριθμ. 39/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου (ΑΔΑ: Ω488ΩΞΗ-6ΟΛ ), η οποία εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. 9770/07-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΨΖΟΡ1Υ-4Ν1) Απόφαση της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Δ/σης Διοίκησης, του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ν. Δράμας, με την οποία ανατέθηκε στον **Ιωαννίδη Λάζαρο του Γρηγορίου ΕΔΕ**, το έργο με τίτλο : **«Διαμόρφωση διαδρόμων – περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου»**

### **ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την κατασκευή του έργου με τίτλο: **«Διαμόρφωση διαδρόμων – περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου»**, συνολικής δαπάνης προϋπολογισμού μελέτης **5.765,26 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %)**, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα.

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τα αναγραφόμενα στην Αρ.06/2016 μελέτη του Δ.Παρανεστίου και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την υπογραφή της σύμβασης, αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Για την καλή εκτέλεση του έργου, κατατέθηκε η Αριθμ. 46277/08-08-2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 235,00 € (που καλύπτει την κύρια εγγύηση)

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

#### **Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες**

Από σήμερα Τρίτη 16-08-2016, αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία). Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **ενενήντα (90) ημέρες**. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, υπό υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

#### **ΑΡΘΡΟ 5°**

##### **Χρονοδιάγραμμα εργασιών**

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008.

#### **ΑΡΘΡΟ 6°**

##### **Υποχρεώσεις αναδόχου**

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) της μελέτης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους.

Βάσει του άρθρου 157 παρ.2.β του Ν.4281 και του άρθρου του άρθρου 16 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Αρ.Μελ. 06/2016, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: **«Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, η οποία να καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών, που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύμβασης, κατά την εκτέλεση της».**

Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Δήμο Παρανεστίου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αυτού και της σχετικής αδειοδοτημένης νόμιμης Εταιρείας «ΑΝ.Α.Β.Ε.», για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου : «Διαμόρφωση διαδρόμων – περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου», έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010.

#### **ΑΡΘΡΟ 7°**

##### **Οικονομικό αντικείμενο**

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, προκύπτει από τον προϋπολογισμό της Αρ. 06/2016 μελέτης, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι **5.765,26 € με τον Φ.Π.Α. (24%)**

| <b>Ομάδες<br/>Εργασιών</b> | <b>Δαπάνη κατά<br/>τον<br/>Προϋπολογισμό<br/>Μελέτης (Ευρώ)</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ΟΜΑΔΑ 1: Οικοδομικά        | 4.649,40                                                        |
| Άθροισμα δαπανών εργασιών  | 4.649,40                                                        |
| ΦΠΑ 24%                    | 1.115,86                                                        |
| <b>Σύνολο με ΦΠΑ 24%</b>   | <b>5.765,26</b>                                                 |

### **ΑΡΘΡΟ 8° Λογαριασμοί**

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών, συντάσσονται με μέρη του αναδόχου, κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουςα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.

Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουςα Υπηρεσία, αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και πριμ στον Ανάδοχο.

### **ΑΡΘΡΟ 9° Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Το Τιμολόγιο Μελέτης
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Παρανεστίου που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔΕ**

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ**