



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Ποσού 55.347,49 € (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ»**

προϋπολογισμού 150.000,00 € από πιστώσεις: ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600001

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις 16 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 , ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφωντες το παρόν, αφ' ενός,

Ο κ. ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ , Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκπροσωπών τον Κύριο του Έργου, που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου,

και αφ' ετέρου ο κ. «Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » με δ.τ. «ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ », κάτοικος Δαρειώτου 14-Τρίπολη Αρκαδίας -22100 με Α.Δ.Τ. – ΑΕ. 251067 -Α.Φ.Μ 999740463 -ΔΟΥ Τρίπολης εκπροσωπούμενη (βάσει του 05/2016 Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας) από τον κ. Χουντή Χαράλαμπο -Δαρειώτου 14-Τρίπολη , με Α.Δ.Τ. –Τ. 257683 , συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Τατούλης Πέτρος, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3669/18-6-2008 (ΦΕΚ116Α) « *Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*»
2. Τον ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147),
3. Των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «*Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*» (ΚΔΕ)
4. Τον ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «*Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα*»,
5. Τον ν. 3310/2005 «*Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων*» (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «*Ονομαστικοποίηση ων*

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005»¹ καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».

6. Το π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145)
7. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
8. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
9. Το άρθρο 51 του Ν. 3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219) «Νέα αρχιτεκτονική και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
12. Την αρ. 578/25-04-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο εντάχθηκε το παραπάνω έργο.
13. Την αρ. 1009/22-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν τα κείμενα όρων και τιμών κατασκευής του έργου.
14. Την αρ. 2498/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου και με αρ. 2607/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που διορθώνει την 2498/2016 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής δημοπρασίας του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 06-09-2016 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. «Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ», κάτοικος Δαρείωτου 14 - Τρίπολη Αρκαδίας ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,40% επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας
15. Το με αρ. πρωτ: 33120/6850/06-02-2017 έγγραφό μας με θέμα «πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης»
16. Το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος «Ποινικές Ρήτρες- Κυρώσεις»

ΑΔΑ: ΩΓΣ57Λ1-87Λ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής Ανάδοχος,
«Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » με δ.τ. «ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ » την εκτέλεση του έργου:
**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ»**
προϋπολογισμού 150.000,00 € από πιστώσεις: ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600001

με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των Πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (55.347,49€), που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών, με ΓΕ & ΟΕ, σύμφωνα με την Προσφορά	38.799,91
Απρόβλεπτα	5.819,99
Αναθεώρηση	15,17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	44.635,07
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	10.712,42
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)	55.347,49

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε **ενενήντα** (90) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1. της παρούσης ΕΣΥ επιβάλλονται η ποινική ρήτρα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147) »

Ο Ανάδοχος, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους, μονογράφηκαν από αυτούς, σε 6 σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση του έργου και πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, ο ανάδοχος κατέθεσε την κάτωθι εγγύηση :

1. Την υπ'αρ. 478/703009-6/14.02.2017 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού 2.232,00 ΕΥΡΩ.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την Ανάδοχο Εταιρία

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

