
 

 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  

Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Μ Ε  Τ Ι Τ Λ Ο :  

 «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄φάση» 

 

Στην Άρτα σήμερα την  13  του μηνός  Οκτωβρίου   του  έτους  2015 ημέρα Τρίτη  , στα γραφεία 

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με βάση την υπ’ αριθμ 8/333/24-03-2015 απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (Προϊσταμένης Αρχής της σύμβασης),όπως τροποποιή-

θηκε με την υπ’ αριθμ 17/949/10-07-2015 απόφασή της, αφ’ ενός ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, 

Βασίλειος Ψαθάς, που εκπροσωπεί την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Εργοδότης), και αφ’ ετέρου 

τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ, ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – Δ.Τ. 

‘’ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ’’ (η οποία υποκαθιστά  την ΚΑΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ η οποία συμμετείχε στο αρ-

χικό σχήμα συμπραττόντων γραφείων μελετών  και στην οποία έχει ενταχθεί το μελετητικό πτυχίο 

της υποκαθιστάμενης)», που καλούνται εφεξής «Ανάδοχος» και που εκπροσωπούνται νόμιμα 

από την Χριστιάνα Μαμάτση του Γεωργίου με αναπληρωτή του τον Γούναρη Νικόλαο του Διάγγε-

λου,, δυνάμει των υπεύθυνων δηλώσεων όλων των συμπραττόντων γραφείων μελετών και των 

παρακάτω συμβολαιογραφικών πράξεων:   

 
1. υπ’ αριθμ.9040/14.09.2013 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου,.Ναυπλίου, κας 
Ευαγγελίας Σωτ. Σωτηροπούλου – Δήμα. 
2. υπ’ αριθμ.2618/10-09-2015 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου,. Αγίου Στεφά-
νου Αττικής, κας Μαρίας Θ. Παναγωπούλου.  
3 υπ’ αριθμ. 1677/11-09-2015 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου, Καρδίτσας, κας 
Βασιλικής Θ. Βασίλογλου – Γερουκη. 
4 υπ’ αριθμ. 36643/14-09-2015 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου, Πάτρας, κας 
Βασιλικής Ρούσσου – Κόλλια. 
 
συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της σύμβασης 

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την υπ’ αριθμ. 8/333/24-03-2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός α-

ναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Διαχείριση και απαιτού-

μενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄φάση», με τους όρους των συμβατικών τευ-

χών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης του 

οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την Απόφαση αρ. 18/767/10.06.2014 (ΑΔΑ 7ΖΦ37Λ9-6ΕΔ) 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του διαγωνισμού  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό 

2. Η από 07.07.2014 Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της. 

3. Η με ημερομηνία 02.09.2014 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η με ημερομηνία 02.09.2014 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

5. Το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. 
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7. Το τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμη-

θείσας αμοιβής, σύμφωνα με τα άρθρα 4§2 και 7 § 2.δ του Ν. 3316/2005. 

8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη 

σειρά ισχύος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Προθεσμίες 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφε-

ρόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 της οικείας Προκήρυξης ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μή-

νες από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους εργασιών 

περιλαμβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομέ-

νων του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Εκπρόσωπος- Έδρα - Αντίκλητος του Αναδόχου.  

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισ-

μού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/05, που προσαρτάται στην παρούσα 

σύμβαση, ορίζεται , Χριστάνα Μαμάτση του  Γεωργίου, κάτοικος Αγίου Στέφάνου Αττικής, οδός 

Αντιπάρου 1Γ, ΤΚ 14565, τηλέφωνο 2102841842, FAX 2102841842 και αναπληρωτής αυτής ο Γο-

ύναρης Νικόλαος του Διάγγελου, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Χατζοπούλου αριθ. 5-7, ΤΚ 34100, Τη-

λέφωνο 69455544261, FAX 2221075543. 

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005,  δηλώνεται η έδ-
ρα του εκπροσώπου του: Αθήνα, οδός Αντιπάρου αρ. 1Γ  Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος Αττικής. 
Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρε-
σίας, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 23 του Ν.3316/05, ορίζεται ο Κικιώνης Βλαδίμηρος, κάτο-
ικος Άρτας οδός Φιλελλήνων αρ. 19-20 Τ.Κ. 47100, τηλέφωνο 2681075426, 6974795150, FAX 
2681075426  

Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου  προσαρτάται στην σύμβαση 

αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Αμοιβή-Κρατήσεις-Τρόπος πληρωμής 

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 της οικείας Προ-

κήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 3316/2005, αποτελεί το ποσό της 

Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) Η αμοιβή αυτή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου και την  απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Απόφ. αριθμ. 

8/333/24-03-2015της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου), ανέρχεται στο ποσό των εβ-

δομήντα εννιά χιλιάδων εξακόσια εξήντα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (79.660,65 €) χωρίς ΦΠΑ 

και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης: 

• Για τη Μελέτη  κατηγορίας  27: 26.719,20 €, ολογράφως : είκοσι έξι χιλιάδες και εφτακόσια δέ-

κα εννιά  ευρώ και είκοσι λεπτά. 

• Για τη Μελέτη  κατηγορίας 11:: 14.494,01€, ολογράφως : δέκα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσα 

ενενήντα τέσσερα ευρώ και ένα  λεπτό. 

• Για τη Μελέτη  κατηγορίας 20: 14.951,62 €, ολογράφως : δέκα τέσσερες χιλιάδες εννιακόσια 

πενήντα ένα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά. 

• Για τη Μελέτη  κατηγορίας 21: 9.048,90 €, ολογράφως : εννιά χιλιάδες σαράντα οχτώ ευρώ και 

ενενήντα λεπτά. 

• Για τη Μελέτη  κατηγορίας 26: 6.679,80 €, ολογράφως : έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννιά 

ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

• Για τη Μελέτη  κατηγορίας 16: 7.767,12 €, ολογράφως : εφτά  χιλιάδες εφτακόσια εξήντα εφτά 

ευρώ και δώδεκα λεπτά. 
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Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβα-

ρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου  
ΣΑΕΠ 330, κωδικός αριθμός έργου 2015ΕΠ3300000100404. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού  -σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 
του Ν.3316/05 και την παρ.15.2 του άρθρου 15 της οικείας Προκήρυξης- ο Ανάδοχος κατέθεσε την 
ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (κοινή υπέρ όλων των συμπραττόντων ή κοινοπ-
ρακτούντων γραφείων μελετών) και συνολικού ποσού ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (12.000,56) € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ-
βασης (άρθρο 11.2 της Προκήρυξης) χωρίς ΦΠΑ: 
 
Την υπ’ αριθμ. 52872/16.09.2015, του ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 12.000,56 €. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο Ακροτελεύτιο Άρθρο 

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν  από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη – 

Βασίλειο Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σύμφωνα με τους 

όρους της οικείας Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (Εργο-

δότης και Ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. 

Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτό-

τυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Ανα-

δόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχ-

νικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβά-

σεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυ-

λάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών 

παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο. 

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό  που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογρά-

φηκε εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σύμφω-

να με τους όρους της Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας 

(Εργοδότης και Ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

  

  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Άρτα,    19 .04.2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  Αριθ. Πρωτ.     633 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος   
   
Ταχ. Δ/νση : Ταγ/χη Παπακώστα 6   
Ταχ. Κώδικας : 471 32  ΑΠΟΦΑΣΗ 

Πληροφορίες : Αρ. Μπακόλας   
Τηλέφωνο : 26810 63301   
FAX : 26810 27332   
E-mail : dte@peartas.gov.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποκατάστασης μελετητή, μέλους αναδόχων συμπραττόντων γραφείων μελε-

τών, της μελέτης:  «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας 

- Α΄φάση»  

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και πα-

ροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 26  

2. Το  Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ  233/Α ’ /27-12-2010) «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  

Ηπείρου».  

3. Την αρ .  17/949/10-07-2015 (θέμα  63ο)(ΑΔΑ :  (ΩΡΗΥ7Λ9-ΧΕ5), απόφαση  Οι-

κονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Ηπείρου  (τροποποιητική  της  αριθμ .  

8/333/24-03-2015) με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ανάθεση  της  μελέτης  του  έργου :  

«Διαχείριση  και απαιτούμενα  έργα  βελτίωσης  λιμνοθαλασσών Άρτας  -  

Α΄φάση»  στα  συνεργαζόμενα  γραφεία  μελετών:΄΄Χριστιάνα  Μαμάτση ,  Γούνα-

ρης  Νικόλαος ,  Σελλούντος  Κωνσταντίνος ,  Ελεζογλου  Θρασύβουλος-

Κωνσταντίνος ,  Μαντζαβράκος  Ηλίας ,  Καραγεωργόπουλος  Χρήστος  και Συνερ-

γάτες  Ε .Ε .  – δ .τ .  ‘Όριο  Μελετητική΄΄ .  

4. Την από 13.10.2015 (ΑΔΑ :  ΩΓΧΗ7Λ9-651) Σύμβαση  για  την εκπόνηση  της  μελέ-

της .  

5. Την  αριθμ  πρ .  3620/30.12.2016 απόφαση  ΔΤΕΠΕ  Άρτας  με  την οποία  εγκρί-

θηκε  το  πρώτο  στάδιο  της  μελέτης  «Διαχείριση  και απαιτούμενα  έργα  βελτίω-

σης  λιμνοθαλασσών Άρτας  -  Α΄φάση» .  

6. Τη  θετική  γνωμοδότηση  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημόσιων  Έργων  Περιφέ-

ρειας Ηπείρου  με  αρ .  3/81/22-03-2017(Θ .  22).  

 

Και επειδή :  

1. Με την από 13.02.2017 αίτηση της Χριστιάνας Μαμάτση, νόμιμης εκπροσώπου, των α-
ναδόχων συνεργαζόμενων γραφείων μελετών, προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1γ του άρθρου 26 του Ν.3316/2005, η υποκατάσταση  του γεωλόγου μελε-
τητή, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕΛΟΥΝΤΟΥ, λόγω διορισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, (ΦΕΚ Γ’ 
1403/30.12.2016), από έτερο Μελετητή, που διαθέτει αντίστοιχο πτυχίο για τη συνέχιση 
της μελέτης του θέματος, τον γεωλόγο Μελετητή, ΑΓΓΕΛΟ ΜΠΟΥΓΑ με έδρα την Άρτα,  

ΑΔΑ: ΩΓΧΗ7Λ9-651



κατόχου μελετητικού πτυχίου τάξεως  Β’ στην κατηγορία μελετών 20 (Γεωλογικές μελέ-
τες)  (Αρ. Μητρώου: 17244). 

2. Με την αρ. πρωτ. 346/07.03.2017 Υπεύθυνη Δήλωση του, ο γεωλόγος μελετητής, 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΛΟΥΝΤΟΣ, ζητά την υποκατάστασή του λόγω διορισμού στο Ελληνικό 

Δημόσιο, (ΦΕΚ Γ’ 1403/30.12.2016). 

3.  Με την από 10.03.2017 Αίτησή του, ο γεωλόγος μελετητής Άγγελος Μπούγας, αιτείται 

να υποκαταστήσει τον γεωλόγο μελετητή Κων/νο Σελλούντο, αποδέχεται την συνέχιση 

της σχετικής σύμβασης, (ΑΔΑ: ΩΓΧΗ7Λ9-651), για την εκπόνηση του δεύτερου σταδίου 

της εν λόγω μελέτης, και δεσμεύεται για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από αυτήν, δεχόμενος όλους τους όρους της.  

4. Με την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
με αρ. 3/81/4/22-03-2017 (Θ. 22) διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη υπέρ της έγκρισης 
Υποκατάστασης μελετητή., μέλους αναδόχων συμπραττόντων γραφείων μελετών, της 
μελέτης «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄φάση» 

 

 

αποφασίζουμε 

την υποκατάσταση του  γεωλόγου μελετητή, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, μέλους της αναδό-
χου κοινοπραξίας για την εκπόνηση της μελέτης «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίω-
σης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄φάση»,  λόγω διορισμού του στο Ελληνικό Δημόσιο, (ΦΕΚ Γ’ 
1403/30.12.2016), από τον γεωλόγο μελετητή ΑΓΓΕΛΟ ΜΠΟΥΓΑ με έδρα την Άρτα, οδός 
Περιφερειακή Άρτας, τηλ. 6944617324, ο οποίος είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Β’ τάξε-
ως, στην κατηγορία μελετών 20 (Γεωλογικές μελέτες)   (Αρ. Μητρώου: 17244) και διαθέτει τα 
νόμιμα προσόντα για την συνέχιση της σχετικής σύμβασης, (ΑΔΑ: ΩΓΧΗ7Λ9-651), για την 
εκπόνηση του δεύτερου σταδίου της εν λόγω μελέτης, τηρώντας όλους τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. 

 

 

 

Κοινοποίηση: Ο Διευθυντής 

1. Εκπρόσωπο αναδόχων συμπραττόντων 

γραφείων 

 

      κα Χριστιάνα Μαμάτση,  

      Περιβαλλοντολόγος, 

      Αντιπάρου 1Γ, 14565,  

      Άγιος Στέφανος Αττικής 

Αριστοτέλης Μπακόλας 
Η-Μ Μηχανικός 

  
2. κος Κωνσταντίνος Σελλούντος   
      ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 36   
      Τ.Κ. 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ  

  
3. κος Άγγελος Μπούγας  
      Περιφερειακή Οδός Άρτας   
      Τ.Κ. 47100 ΑΡΤΑ  
  
Εσωτ. Διανομή  
1. Χ.Α.  
2. Φ. Μελέτης  
3. Δ/ντη  
4. Προϊστάμενο ΤΔΠ  
 

ΑΔΑ: ΩΓΧΗ7Λ9-651
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