



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Μεσολόγγι: 16/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 298011/4429

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: **148.475,58 €** (χωρίς ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ»

Προϋπολογισμού : 600.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα σήμερα, την **16** του μηνός **Οκτωβρίου** ημέρα **Τρίτη** του έτους **2018** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 32) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε»** που εδρεύει στην Ναύπακτο (Ψαρρού 2) με Α.Φ.Μ: **082671260**, ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Λιάρο Χαράλαμπο του Θεοδώρου** (με ΑΦΜ:043059962 και ΑΔΤ: ΑΙ 823183),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την αριθμ.πρωτ:18744/14-02-2017 (ΑΔΑ:61Ζ1465ΧΙ8-ΓΝΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ,στη ΣΑΕΠ 501 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)»,προϋπ:13.000.000,00 €, με κωδικό Κ.Α:2014ΕΠ50100000, στο οποίο περιλαμβάνεται ως 26ο Υποέργο το: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ».
- III. Την υπ'αριθμ: 56/28-03-2017 (ΑΔΑ:7117Λ6-ΤΦΖ) απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ».
- IV. Την μελέτη του έργου (συμβατικά τεύχη) όπως εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ:163523/2295/15-06-2017 (ΑΔΑ:67ΟΒ7Λ6-125) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- V. Την υπ' αριθμ. 1760/2017 (ΑΔΑ:6Λ6Ι7Λ6-1ΣΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα:΄΄ Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ» Προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)΄΄.
- VI. Την 2017/Σ 212-439844 Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:17PROC002195505) καθώς και την Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:17PROC002195839) ,όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 08/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.: 66886.
- VII. Την υπ' αριθμ. 803/2018 (ΑΔΑ: 6ΑΤΒ7Λ6-ΠΨ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 23^ο/2018 Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-04-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμ-

βαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» με οικονομική προσφορά 148.475,58 €, ήτοι μέση έκπτωση **69,32 %**.

- VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. **114307/06.06.2018 (ΑΔΑ: ΨΠ74ΟΡ1Φ-ΟΑ2)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **803/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225, 226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- IX. Την υπ' αριθμ.:**10/2018** Πράξη του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (1^η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Αχαΐας), η οποία έλαβε το αριθμ.:**227421/3382/23-07-2018** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε».
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XI. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη που καθορίζονται στα άρθρα 23.3-23.10 της Διακήρυξης, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 05/04/2018 από την εταιρεία : «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» και κατόπιν υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή στις 10/04/2018 (αρ.πρωτ:109461/1733 της ΔΤΕ ΠΕ Αιτ/νίας), μετά από την 19/03/2018 πρόσκληση της Υπηρεσίας μας στον προσωρινό μειοδότη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπιστώθηκε **η πληρότητα και η νομιμότητα αυτών**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
- XII. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	109.401,68 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	19.692,30 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	19.364,10 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	17,50 €
ΣΥΝΟΛΟ	148.475,58 €
Φ.Π.Α 24%	35.634,14 €
ΣΥΝΟΛΟ	184.109,72 €

- XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» ,(η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λιάρο Χαράλαμπο του Θεοδώρου), καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ».

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης , καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **803/2018 (ΑΔΑ: 6ΑΤΒ7Λ6-ΠΨ9)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση :«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λιάρο Χαράλαμπο του Θεοδώρου, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG1854766	12/09/2018	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: 2157)	7.424,00
ΣΥΝΟΛΟ				7.424,00

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2157), με το από **25/09/2018** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 298011/4429/01.10.2018 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17.1 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 148.475,58 = **7.423,78 €**.

β. Την από **20/09/2018** δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του: **Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη**, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 774822, κατοίκου Μεσολογγίου (Σπ.Μερκούρη 24), καθώς και την από 20/09/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**16 /10 /2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, **ΣΑΕΠ 501**, με ενάρθμο: **2014ΕΠ50100000** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ Αιτωλο-καρνανίας).

**ΠΑΤΡΑ 16 / 10 /2018
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ