



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ποσού 93.049,88€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση

Για την εκτέλεση του έργου

«Συντήρηση οδικού δικτύου ευθύνης ΠΕ Πέλλας (οδικοί άξονες: επαρχιακές οδοί 9 και 13)»

Στην Έδεσσα σήμερα στις 19 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα εβδομάδος Τετάρτη στο γραφείο της Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Οι υπογράφοντες:

1) **Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης** Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, τον κύριο του έργου

2) **Ρώσσιου Βιργινία του Κων/νου ΕΔΕ, ανάδοχος του έργου,**

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. / Π.Ε. Πέλλας τα παρακάτω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 105 και 130 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α /8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Α) Η πρώτη των συμβαλλομένων **Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά** με την ιδιότητα που έχει ως Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας, βάσει του ΦΕΚ 3592/Β'/04-11-2016 (αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 3141/24-10-2016 Απόφαση αναπλήρωσης Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού ΠΚΜ κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη από την Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά περί αναπλήρωσης), έχοντας υπόψη:

1. Την **1462/26-06-2018 (ΑΔΑ: 6Φ3Τ7ΛΛ-ΦΑΖ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου,

2. Την **2215/18-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΡΥ7ΛΛ-ΟΚ8)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε το από **07-09-2018** πρακτικό της δημοπράτησης του έργου **«Συντήρηση οδικού δικτύου ευθύνης ΠΕ Πέλλας (οδικοί άξονες: επαρχιακές οδοί 9 και 13)»** Προϋπολογισμού **300.000,00 € με ΦΠΑ,**

3. Την **2642/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ8Γ7ΛΛ-Τ5Κ και ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004129990)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του ίδιου έργου

4. Την υπ' αριθ. 57/2018 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς

5. Τα από 18-12-2018 και 11-12-2018 έγγραφα ΠΚΜ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και να εγκατασταθεί στο έργο, αναθέτει δε σε αυτόν στο εξής ονομαζόμενο ανάδοχο, την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, με τιμές δε μονάδας τις από τον ανάδοχο κατά την παραπάνω δημοπρασία προσφερθείσες τιμές με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης **69,12%** αντί του συνολικού ποσού **93.049,88€** που αναλύεται ως κάτωθι:

• Για Εργασίες	:	54.028,31 €
• Για ΓΕ & ΟΕ 18%	:	9.887,10 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	64.815,41 €
• Για απρόβλεπτα 15%	:	9.722,31 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	74.537,72 €
• Για απολογιστικά	:	501,40 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	75.039,12 €
• Για αναθεωρήσεις :	:	1,11 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	75.040,23 €
• Για Φ.Π.Α. 24%	:	18.009,65 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	:	93.049,88 €

Β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Ρώσσιου Βιργινία του Κων/νου ΕΔΕ, (Αριθμός ΜΕΕΠ 13900),** δηλώνει έδρα Έδεσσα και διεύθυνση της επιχείρησης Τσιμισκή 15 – ΤΚ 58200, με ΑΦΜ 051679561 – ΔΟΥ Έδεσσας, και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της ΕΣΥ εντός **έξι (6) μηνών** από σήμερα που εγκαθίσταται στο έργο.

Οφείλει δε να περατώσει εμπρόθεσμα το έργο την **19-06-2019** με ποινή κατά ημερολογιακή μέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών και της γενικής προθεσμίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

Β.1) – Στην παρούσα εργολαβία ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες:

Στην παρούσα σύμβαση ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες:

Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως και το πρώτο δίμηνο να έχουν ληφθεί με μέριμνα του Αναδόχου όλες οι αδειοδοτήσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.

Από την έναρξη του δευτέρου διμήνου έως και τη λήξη του δευτέρου διμήνου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στον επαρχιακό άξονα 13 (Γιαννιτσά – Μάνδαλο)

Από την έναρξη του τρίτου διμήνου έως και τη λήξη του τρίτου διμήνου (λήξη έργου) να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στον επαρχιακό άξονα 9 (Αριδαία – Πρόμαχοι)

Γ) Αποδέχεται δε ο ανάδοχος ως υποχρεώσεις.

1/ Την κατασκευή του έργου βάσει τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ.Δ.Ε. και κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

2/ Την τήρηση σύμβασης αυτής καθώς και τα άρθρα του Αστικού Δικαίου στις περιπτώσεις που η νομοθεσία αυτή δεν καλύπτει Νομικά το έργο.

3/ Την τήρηση των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας που μονογράφησαν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε δύο σειρές των οποίων ένα παρέλαβε ο ανάδοχος, το δε δεύτερο η Υ.Τ.Ε. και αποτελούνται από τα παρακάτω τεύχη :

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα..
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Πέλλας 2017 με κωδικό έργου **2131ΠΕΛ005ΙΑΠ18**. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και ανά βάση των πιστοποιήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μετά τον έλεγχο και έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου ευθύνης ΠΕ Πέλλας (οδικοί άξονες: επαρχιακές οδοί 9 και 13)**» και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθ. **35402/12-12-2018** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ποσού **3.753,00 €**.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016.

Στο έργο ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 αναφορικά με τη διαχείριση ΑΕΕΚ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτή υποδείχθηκαν στον ανάδοχο οι εργασίες που θα εκτελέσει και του κοινοποιήθηκαν τα συμβατικά τεύχη και πίνακας εργασιών.

Η σύμβαση αυτή αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα σε έξι (6) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα πέντε κατατέθηκαν στον φάκελο του έργου, το δε έκτο πήρε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η Αν. Αντιπεριφερειάρχης
Πέλλας**

Η Ανάδοχος

Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά

Ρώσσιου Βιργινία του Κων/νου ΕΔΕ

