

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 12-02-2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ημ/νία: 05- 02 -2015

Αρ. Πρωτ. 19121/6940/οικ.

Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ποσού, χωρίς Φ.Π.Α., 653.103,47 €

για την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β)»,
Προϋπολογισμού : 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Αρ. Έργου : 2010 ΕΠ 0268 0020

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις πέντε του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε **(05-02 - 2015)**, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχη Μακαρίου, οι υπογράφωντες το παρόν, αφ' ενός ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, εκπροσωπών τον Κύριο του έργου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Περιφέρεια Πελοποννήσου), και αφ' ετέρου ο κ. Χρήστος Γκέλλας του Δήμητρίου εκπροσωπών την εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και Πρόεδρου του Δ.Σ. δυνάμει του από 30/01/2015 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 19, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. 153 41, ΑΦΜ 999641774 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνυπολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Πέτρος Τατούλης, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αρ. 4976/11-10-10 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αετού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013».
3. Την υπ' αρ. 6604/24-12-13 3^η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αετού» με κωδικό MIS 296292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013».
4. Το αρ. 5074/06-10-14 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης και τη διαδικασία δημοπράτησης.
5. Την αρ. 1781/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγκρισης των τευχών και όρων δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού.
6. Την αρ. 2306/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγκρισης του από 18-11-2014 Πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με τεκμαρτή έκπτωση 59,83 % επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων ο μειοδότης προσκόμισε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν για την υπογραφή της σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλούμενος στο εξής ανάδοχος, την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β)», Προϋπολογισμού : 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Αρ. Έργου : 2010 ΕΠ 0268 0020, με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών **(653.103,47€)**, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε., σύμφωνα με την Προσφορά:	556.877,48€
Απρόβλεπτα (15%):	83.531,62€
Αναθεώρηση:	12.694,37€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	653.103,47 €

Στο ανωτέρω ποσό του συμφωνητικού, δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α., η οποία, ανέρχεται σε: (653.103,47x23%), εκατόν πενήντα χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (150.213,80€).

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε **εννέα (9) μήνες** από σήμερα, δηλαδή έως 05- 11-2015.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως ισχύει σήμερα.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους, μονογραφήθηκαν από αυτούς, σε δύο σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης:

Η Διακήρυξη Δημοπρασίας καθώς και ακόλουθα τεύχη

1. Προϋπολογισμός Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Τεχνική Περιγραφή Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
7. Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι: 653.103,47€ X 5 % = 32.655,17€

Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυήσεις συνολικού ποσού 32.660,00 € (που καλύπτει το ως άνω απαιτούμενο ποσό) με τις κάτωθι εγγυητικές καλής εκτέλεσης:

A) αρ. 2850564881/30-01-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού 17.700,00 ΕΥΡΩ

B) αρ. 1661450/19-01-2015 ΕΤΑΑ ΤΣΕΜΕΔΕ, ποσού 14.960,00 ΕΥΡΩ

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, το δε πέμπτο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ανάδοχο εταιρεία
«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Χρήστος Γκέλλας του Δημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ