



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ -
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
προϋπολογισμού 8.475.000,00 Ευρώ (με το
ΦΠΑ).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

5.648.547,79 €

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών (Σπ) :

3.459.580,04 €

ΓΕ & ΟΕ (18%):

622.724,41 €

Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ &

4.082.304,45 €

ΟΕ :

Ποσό απρόβλεπτων (9%) :

367.407,40 €

Σύνολο (Π1) :

4.449.711,85 €

Αναθεώρηση

142.603,43 €

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) (Π2) :

4.592.315,28 €

Φ.Π.Α. (23%):

1.056.232,51 €

Στην Αθήνα σήμερα 11 / 08 / 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΣΓΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τΑ'/31-1-13) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05- Αρμοδιότητες Περιφερειών» και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Χασιώτη 9 , Τ.Κ.15123, τηλ. 210 6852321-2 & FAX 210 6852256, νόμιμα εκπροσωπούμενη από: (α) τον κο. Παναγιώτη Χ. Γκιώνη (Πρόεδρο του Δ.Σ., Δ/ντα Σύμβουλο & Τεχνικό Δ/ντή της Εταιρείας κάτοικο Αμαρουσίου οδός Χασιώτη αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121563/26-9-2011 και (β) τον κ. Γκιώνη Γεώργιο (αντιπρόεδρο της εταιρείας και αναπληρωτή του Προέδρου του Παναγιώτη Γκιώνη), κάτοικο Αμαρουσίου οδός Χασιώτη αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 598305/1-6-2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 16-6-2014 πρακτικό Δ.Σ. καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
 3. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
 4. Τη με αρ. πρωτ. 2468/10-01-2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών για έγκριση της Οριστικής Μελέτης του έργου, η οποία ανατέθηκε στη σύμπραξη γραφείων ΑΦΤΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, Μ. ΑΦΤΙΑΣ – Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστείδη.
 5. Τη με αρ. πρωτ. 69/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για έγκριση σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως του έργου του θέματος στο "ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
 6. Τη με αρ. πρωτ. 1353/29-06-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάσσεται το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" . με MIS 380206.
 7. Την συγχρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/ΠΔΕ (αριθ. Πρωτ. Ε.Δ.Α. 1353/29-6-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάσσεται το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" με κωδικό MIS 380206).
 8. Τη με αρ. πρωτ. 2527/12-7-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για προέγκριση Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
 9. Την με αριθμ. πρ. 144846/04-10-2012 έκθεση αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας της ΜΟΠΑΔΙΣ.
 10. Την **1213/2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και περίληψη του έργου του θέματος, και τα τεύχη δημοπράτησης.
 11. Την με αριθ. **1528/2012** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.
 12. Το διαγωνισμό του έργου, που έγινε στις **26.11.2012**
 13. Την αριθμ. **150/2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για το παραπάνω έργο.
 14. Την υπ' αριθμ. **296/2013** Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.
 15. Την **3633/ 2013** απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Στ΄ Διακοπών), για το παραπάνω έργο.
 16. Την υπ. αρ. **4482/2013** Απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης για το παραπάνω έργο.
 17. Την αρ. **214/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (που εκδόθηκε σε συμμόρφωση της αρ. 4482/2013 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης)) σύμφωνα με την οποία: **α)** Ανακλήθηκε η αρ.150/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. **β)** Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.**» με ποσοστό μείσης έκπτωσης **33,35%** και **γ)** Εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

18. Την από 14-4-2014.κατατεθείσα Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αντικαθιστά το Πιστοποιητικό Ελέγχου Διαφάνειας από το ΕΣΡ.(Ν.3310/2005, άρθρο3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3του Ν.3414/2005)

19. Το αρ. 16-7-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για την προέγκριση Υπογραφής Σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.**», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: “ **ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ** ”, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), όπως ισχύει σήμερα κλπ νόμους και διατάγματα σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, σχέδια, ΣΑΥ-ΦΑΥ, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 2468/10-01-2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.
2. Τη με αρ. πρωτ. 1353/29-06-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάσσεται το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”, με MIS 380206.
3. Την από 26.11.2012 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ’ αρ.214/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που κατακύρωσε στον ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό.
4. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (5.648.547,79€)**. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **5.648.547,79€** περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 4.449.711,85€, αναθεώρηση 142.603,43€, όπως επίσης και 1.056.232,51€ που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3669/2008(ΚΔΕ) και 4070/2012 όπως αυτοί ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα.

Η δαπάνη βαρύνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (Κωδικός 2012ΕΠ08580046).

Δε θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή, των επιπλέον εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/2008.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ 4 του Ν. 3669/2008 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **δώδεκα (12) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας των δώδεκα μηνών επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η **εταιρεία «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»** δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **5.648.547,79€** σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες **και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής** και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων , για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και του Ν.2229/94, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εργοληπτική επιχείρηση **«ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»** έχει την υποχρέωση να αναρτήσει ενημερωτική πινακίδα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η ανάδοχος του έργου **εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»** κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν 2850558174/29-5-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **333.815,00 ΕΥΡΩ** που αποτελεί το 5% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου και επιπλέον τις υπ' αριθμ: (α) 2850558181/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22. **ΕΥΡΩ**, (β) 2850558176/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 170.505,65 **ΕΥΡΩ** (γ) 2850558173/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22 **ΕΥΡΩ** (δ) 2850558177/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22 **ΕΥΡΩ** (ε) 2850558180/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22 **ΕΥΡΩ** (στ) 2850558179/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22 **ΕΥΡΩ** (ζ) 2850558178/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22 **ΕΥΡΩ** (η) 2850558175/29-5-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 56.835,22 **ΕΥΡΩ** συνολικού ποσού **568.352,19 ΕΥΡΩ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Με το από 16-6-2014 πρακτικό του Δ.Σ. ορίζονται αντίκλητοι: (α) ο κ. Αδαμόπουλος Φώτιος με Α.Δ.Τ. Χ141487/29-6-2002, κάτοικο Αθήνας οδός Μαρωνείας αρ. 10-12 ,τηλ και fax: 210 5128696 ο οποίος αποδέχτηκε τον ορισμό του με την από 14-7-2014 υπεύθυνη δήλωσή του και (β) τον κ. Γεώργιο Χ. Γκιώνη κάτοικο Αμαρουσίου οδός Χασιώτη αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 598305/1-6-2007 ο οποίος αποδέχτηκε τον ορισμό του με την από 16-7-2014 υπεύθυνη δήλωσή του.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.»
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

.....