

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΝΟΜΑΥΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :70.000,00 €
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

46.900,00€ [Εργασίες: 33.144,09 € + Απρόβλεπτες δαπάνες: 4.971,61 € + Δαπάνη
Αναθεώρησης: 14,38 € = 38.130,08 € + Φ.Π.Α.: 8.769,92 €) =46.900,00€]

Στην Τρίπολη, σήμερα στις 8 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή, οι υπογεγραμμένοι:

1. ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και
2. Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με Α.Φ.Μ. :049262293, Δ.Ο.Υ. : ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 201 00, ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΝΟΜΑΥΡΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ » Προϋπ/σμού: 70.000,00ΕΥΡΟ (με Φ.Π.Α.) , συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ με την ιδιότητα που έχει και έχοντας υπόψη :

Α. Την με αριθμό 58/24-2-2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έργων ΚΑΠ της Π.Ε Κορινθίας που συμπεριλαμβάνεται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΝΟΜΑΥΡΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ » με προϋπολογισμό 70.000,00€ και πίστωση 70.000,00 €.

Β. Την με Α.Π.19894 /1575 / 14-04 -2014 με ΑΔΑ:ΒΙΗΜ7Λ1-Ν0Ω Απόφαση Ανάληψη Δαπάνης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Γ. Την με αριθμό **597 /04 -04 -2014 (πράξη 13)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση καθώς και η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΝΟΜΑΥΡΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ** .. προϋπολογισμού: 70.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Δ. Την με αριθμό **1169 / 30-06 -2014 (πράξη 23)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε αντίστοιχα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 23^η Απριλίου του έτους 2014, του έργου:«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΝΟΜΑΥΡΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ** », Προϋπ/σμού: 70.000,00€ στην εργοληπτική επιχείρηση **‘ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ’ με ποσοστό έκπτωσης 33%.

Ε. Ότι έχουν επικαιροποιηθεί και τελούν εν ισχύ τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό που ζητήθηκαν με το υπ’ αρ. 2668 / 16-07-2014 έγγραφο της υπηρεσίας.

Ζ. Τα με αριθμό 1706 /2014, 1708 /2014 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.3669/08.

Η. Το υπ’ αριθμ. 2820 /28-07 -2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και καλεί τον ανάδοχο για την υπογραφή του εγγράφου του συμφωνητικού.

Θ. Την υπ’ αριθμ **17/21-09-2010** Εγκύκλιο της Δ/σης Νομοθεσίας Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών για υπογραφή της Σύμβασης.

Ι. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 9 Παρ. 2 του Ν.4071/2012.

Αναθέτει

[]

στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους εργοληπτική επιχείρηση
‘ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ’ την εκτέλεση των
εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΝΟΜΑΥΡΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ** »,
Προϋπολογισμού: 70.000,00EURO σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου και με έκπτωση ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ επί τοις εκατό (33,00%)
καθώς και

- Τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού
- Τις ισχύουσες Διατάξεις εκτέλεσης Δημοσίων Έργων στον παρόντα χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
- Τις διατάξεις της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Ειδικής τοιαύτης και τυχόν παραρτημάτων αυτής
- Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της μελέτης δημοπράτησης με σειρά ισχύος αυτή που καθορίζεται στην Συγγραφή υποχρεώσεων
- Τις έγγραφες διαταγές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Τις ειδικές συνθήκες του χώρου εκτέλεσης των εργασιών που γνωρίζει και έλαβε υπ’ όψη του στην οικονομική προσφορά
- Την ανάγκη γενικότερης συνεργασίας στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τον κοινωνικό παράγοντα και τους χρήστες του έργου.

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις μεταβιβαζόμενες πιστώσεις μέσα στην πίστωση που έχει εγκριθεί και με δικαιολογητικά που ορίζονται από τον Νόμο. Συνολική προθεσμία περαίωσης του όλου έργου ορίζεται **Ενενήντα (90) ημέρες από σήμερα**.

Σχετικά με τις κρατήσεις ισχύουν αυτά που περιλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ρητά διευκρινίζεται και με την παρούσα σύμβαση ότι απαγορεύεται στην ανάδοχο επιχείρηση η εκχώρηση χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας σε τρίτο μέρος ή ολοκλήρωση της εργολαβίας ως και κάθε ενέργεια που θα αποτελέσει στην ουσία εκχώρηση, καθιστάμενος πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος απέναντι του εργοδότη των εργασιών και των τρίτων, εφαρμοζομένων για τούτο των σχετικών διατάξεων του Ν.1418/84 και του 609/85 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύουν σήμερα μετά τον Ν. 3669/2008 «Περί Κύρωσης της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». Η εκπρόσωπος της

εργοληπτικής επιχείρησης **‘ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ’**, με **ΑΔΤ: ΑΚ 363301** με την ιδιότητα της αυτή δηλώνει ότι αποδέχεται την πιο πάνω εργολαβία με τους πιο πάνω περιγραφέντες όρους, παραλαμβάνοντας σήμερα μια πλήρη σειρά της εγκεκριμένης μελέτης, και δηλώνει (Άρθρο 26 Π.Δ 609/85) ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου η έδρα της εταιρείας θα είναι: Τα Γελινιάτικα Ξυλοκάστρου Τ.Κ. 204 00, τηλέφωνο: 27420 25884 & fax: 27420 25886 .

Επίσης του δόθηκε εντολή:

- α) Να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα (άρθρο 32 Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα από τους Ν.2229/94 αρθ.2 , παρ. 3 και 2940/2001 και 3669/2008 άρθρο 46)
- β) σχέδιο Α.Π.Ε. αμέσως μετά την εγκατάσταση και τον καθορισμό του φυσικού αντικείμενου επί τόπου του έργου, με ανάλυση των προτεινομένων διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών μετά από ασφαλέστερη και ακριβέστερη εκ μέρους του προμέτρησής τους.
- γ) Να υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και
- δ) Να τηρεί ανελλιπώς ημερολόγιο έργου καθώς ημερολόγιο ασφαλείας.
- ε) Από την παραπάνω Εργολαβική Επιχείρηση προσκομίσθηκαν οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές με αριθμό:

...1644921, ποσού: # 2.845,00€ #, με ημερομηνία ...28-07-2014 εγγυητική καλής εκτέλεσης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

...1644914 ποσού: # 9.387,00€ #, με ημερομηνία ...28-07-2014 πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και για την καλή εκτέλεση του έργου, η γνησιότητα των οποίων βεβαιώθηκε με τα αριθμ. 32228/4-08-2014, 32230/4-08-2014... έγγραφα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

