



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Κομοτηνή, 08 /11 / 2018
Αρ. Πρωτ. :168933/ Ξ-ΔΤΕ-4766

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2012ΕΠ03100000)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 531/Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : 130.024,22 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Κομοτηνή, σήμερα την Πέμπτη 8^η Νοεμβρίου 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Μέττιο Χρήστο του Γεωργίου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, και
2. Ο Γεώργιος Κοτσάφτης, ΕΔΕ κάτοικος Ξάνθης, οδός Σαρανταπόρου 27, με ΑΦΜ 044484884 - Α' Δ.Ο.Υ. Ξάνθης,
3. Έχοντας υπ' όψιν:
 1. Την υπ' αριθ. 144626/2640/16.10.2017 (ΑΔΑ:6ΖΕΕ7ΛΒ-Ω4Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. , με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του υποέργου της επικεφαλίδας με προϋπολογισμό 400.000,00 € σε βάρος του έργου με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531.
 2. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με προϋπολογισμό μελέτης 399.999,99€ όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 43651/Ξ-ΔΤΕ-1301/21.03.2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
 3. Τη με αριθ. 353/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΣΤΗ7ΛΒ-2ΥΞ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης και η οποία είχε συνταχθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
4. Τον α/α 71958 στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ_PW

5. Τη με αριθ. 718/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΗΕΠ7ΛΒ-5Δ0, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003539381) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση έκπτωση εξήντα επτά και σαράντα εννέα τοις εκατό (67,49%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

1. Η πρώτη από τους συμβαλλόμενους ως εργοδότης, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο ως ανάδοχο, την κατασκευή του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», για ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (130.024,22 €), εκ των οποίων για καθαρές εργασίες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (77.271,78 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (13.908,92 €), για απρόβλεπτα δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά (13.677,11 €), για αναθεώρηση σαράντα τρία λεπτά (0,43 €) και για Φ.Π.Α 24% είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (25.165,98 €).
2. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας εργολαβίας και τους κανόνες της τέχνης, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη της δημοπρασίας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 353/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με τη Νομοθεσία για έργα ενταγμένα στη ΣΑΕΠ 531.
4. Ο ανάδοχος κατέθεσε στον εργοδότη, κατά την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, την υπ' αριθ.ε-30401/24-10-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (5.242,91 €), ήτοι 5,00 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
5. Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται η 07- 05 -2020 σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης, ήτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. ο ανάδοχος, με βάση την ολική και τις ενδεικτικές προθεσμίες του άρθρου 7 της Ε.Σ.Υ. πρέπει να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο

ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος έργου.

8. Σημειώνεται ότι το συμφωνητικό αυτό έχει θέση συμβάσεως μισθώσεως έργου, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα.
9. Τα παρακάτω τεύχη (συμβατικά στοιχεία) της αρχικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο και της παρούσας σύμβασης και είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής :
 - α. Η Παρούσα σύμβαση.
 - β. Η Διακήρυξη.
 - γ. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
 - δ. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
 - ε. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 - στ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
 - ζ. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
 - η. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, καθώς και οι τεχνικές μελέτες, που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
 - θ. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα και παραδόθηκε το ένα στον ανάδοχο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον ανάδοχο οικονομικό φορέα

Για την Π.Α.Μ.Θ.
(Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης)

ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Περιφερειάρχης