



Ατ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας****Γενική Δ/ση Περ/ντος & Υποδομών****Δ/ση Τεχνικών Έργων****Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων****ΠΑΤΡΑ 17-10-2016****ΑΡ.ΠΡΩΤ. 267185/8160**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Ποσού 66.380,17 € (χωρίς Απολογιστικά για ΔΕΗ και ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) για την περίοδο 2015-2016»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»,

Προϋπολογισμού: 250.000,00 € μετά του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501/2014

Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00/03.06

Στη Πάτρα σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (οδός : Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντη 1 ,ΤΚ 261 10 - Πάτρα) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΑΣ του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δυνάμει της υπ' αριθμ. 246014/4155/11-09-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 603/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1.10.2014) ενεργώντας, στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Κυρία του Έργου (ΚτΕ)) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». (ΦΕΚ 3081/τ. Β/17.11.2014) κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-08/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) αφενός και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμό 42/2015 Απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για το έργο της παρούσας σύμβασης.

β. Ο Ηρακλής Νικολακόπουλος του Ανδρέα (με ΑΔΤ: ΑΜ 731603 που εκδόθηκε στις 01-04-2015 από την Υ.Α.ΑΧΑΪΑΣ), ως νόμιμος εκπρόσωπος της ατομικής του επιχείρησης στη Πάτρα (οδός Γεωργίου Παπανδρέου 32, Αγ. Βασίλειος, Τ.Κ. 26504) με ΑΦΜ 068456401 της Α' ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ως ανάδοχος του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) για την περίοδο 2015-2016»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :**Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, όπως εδώ εκπροσωπείται και έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
2. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 501 έτους 2014, τροπ.0 της 5^{ης} Μαΐου 2014 (ΑΔΑ: ΩΕΒΠΦ-ΛΞΞ) απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.&Α. με κωδικό έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00/03.06 βάσει και του από 20-04-2014 υπογεγραμμένου Τεχνικού Δελτίου.
3. Τη με αρ. πρωτ. **9466/156/οικ/02-01-2015** εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΔΕ για δημοπράτηση του ανωτέρω έργου με ανοιχτή δημοπρασία όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και την έγκριση δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου με τη με αριθμ.**11/16-2-2015** (ΑΔΑ: ΒΝΛ57Λ6-ΚΥ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
4. Την με αριθμ. **1374/2015 με αρ.πρωτ. 303981/3302/24-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΗΤΧ7Λ6-2ΦΜ)**, απόφασή όπου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την έγκριση της δημοπράτησης & όρων δημοπράτησης του έργου και όρισε την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας μετά από κλήρωση.
5. Την υπ' αριθμ. **401/2016** (ΑΔΑ : 7ΕΡ47Λ6-Λ35) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. **711/2016** (ΑΔΑ : 6Δ0Ν7Λ6-0ΗΜ) απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και ανακήρυξε ανάδοχο τον εργολήπτη **Ηρακλή Νικολακόπουλο του Ανδρέα**.
6. Την με αριθ. πρωτ. **87266/9060/05-07-2016 (ΑΔΑ : 619ΑΟΡ1Φ-4ΙΨ)** Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει ως νόμιμη την ανωτέρω **711/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
7. Το από **04- 04-2016** απόσπασμα πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Επιτροπής Δημοπρασίας όπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προσωρινός μειοδότης είναι ο **Ηρακλής Νικολακόπουλος του Ανδρέα** με τεκμαρτή έκπτωση **67,00%**.
8. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς του εργολήπτη **Ηρακλή Νικολακόπουλο του Ανδρέα** και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς **84.915,41 €** (με Απολογιστικά για Δ.Ε.Η. και Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, σε συνδυασμό με την προσφερθείσα έκπτωσή, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν. 3669/08
9. και αναλύεται ως εξής :

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	48.510,00 €
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%	<u>8.731,80€</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	57.241,80€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.586,27€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<u>552,10€</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	66.380,17€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (για Δ.Ε.Η.)	2.100,00€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Φ.Π.Α. 24%	<u>16.535,24€</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	84.915,41€

10. Τους όρους του άρθρου **5** της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου **11** του ίδιου τεύχους με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
11. Το αρ. πρωτ.: **216175/13-09-2016** έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.,(σύμφωνα και με το άρθρο 4 της Διακήρυξης) με το οποίο κλήθηκε η μειοδότρια Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
12. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ούτε και η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

(1) ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) για την περίοδο 2015-2016»**

Η Δεύτερη των συμβαλλομένων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- **Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008**, όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- **Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010** ‘‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, με τα Π.Δ. 131/1998 & 186/1996 καθώς και την 35/27.06.2011 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- **Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου**, με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του έργου.
- **Την οικονομική της προσφορά** σε ότι αφορά τις δαπάνες των απορβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- **Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 42/2015** της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ηρακλής Νικολακόπουλος του Ανδρέα με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Α) Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και τα οποία κατά σειρά ισχύος είναι (όπως καθορίζεται στις παραγράφους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου):

1. Το Συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας
3. Η οικονομική προσφορά .
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές
7. Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία
9. Οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από την ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.

Γ) Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

Δ) Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την Τεχνική Μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει σε αυτόν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Ε) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του σε όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ΣΤ) Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και υποβάλλει, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία, ενώ αποδέχεται, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση –επισκευή), το δικαίωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για :

- εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές μονάδας.
- συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών, όπως αναφέρεται και στην Τεχνική έκθεση του έργου.

Η) Ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει στη ΔΤΕ/ΠΔΕ ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το έργο, διαφορετικά χωρίς άλλη προειδοποίηση η Υπηρεσία (ΔΤΕ/ΠΔΕ) θα μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργήσει με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

Θ)) Ότι η ανάδοχος έχει έδρα την Πάτρα, Γεωργίου Παπανδρέου 32, Αγ. Βασίλειος, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610-437217 & φαξ: 2610-437312, κιν.:6945824623, e-mail.: iraklisn2@gmail.com.

Ι) Ότι διορίζει αντίκλητό του, τον Ανδρέα Νικολακόπουλο του Ηρακλή κάτοικο Πατρών, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 32, Αγ. Βασίλειος, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610-437217, fax.: 2610-437312, του διορισμού τούτου επιβεβαιωμένου με τη συνημμένη κατάθεση δήλωσης αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

την με αριθμ 119232/15-09-2016 ποσού **3.319,00 €** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, πίστης εφαρμογής των όρων συμβάσεως, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του αναδόχου από το ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ.

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και σε συμφωνία με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/08-08-2014, βάσει του οποίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,

(4) Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και συνεπώς λήγει την 1^η Οκτωβρίου 2017.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 17/10/2015, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.

(7) Το υπόψη έργο, του οποίου υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΠΔΕ 2014, ΣΑΕΠ501, Κωδ. Έργου 2014ΕΠ50100002/07.00/03.06 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε εφτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε./ΠΔ.Ε.

**Πάτρα 17/10/2016
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ιωάννης Λύτρας

Ηρακλής Νικολακόπουλος