

**ΠΡΟΣ:** }  
**ΚΟΙΝ:** } Πίνακας Αποδεκτών

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ  
 «ΣΜΥΡΝΗ»  
 ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ  
 Τηλ.(εσωτ.): 2331032380  
 Φ.600/34/818  
 Σ.161  
 Βέροια, 02 Μαρ 17

**ΘΕΜΑ:** Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Κατακύρωση Διαγωνισμού για το Έργο Κατασκευή και Εγκατάσταση Κλωβού Μέσης Τάσης 630 KVA στο Κέντρο – Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών του Στρώου «Αρματολού Κόκκινου»)

**ΣΧΕΤ :** α. Ν.4412/16  
 β. Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 01/2017  
 γ. Εισηγητική Έκθεση Επιτροπής της 02 Μαρ 17

1. Έχοντας υπόψη τα (α) , (β) και (γ) σχετικά,

### **εγκρίνουμε και κατακυρώνουμε**

το διενεργηθέντα συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου του θέματος, στην εταιρία "Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ".

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσέλθει στον ΛΣ/ΙΜΠ για την υπογραφή της σύμβασης , εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 1.491,94 €. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον η σύμβαση δεν υπογραφεί από υπαιτιότητα του.

Ακριβές Αντίγραφο

Λγος(ΠΖ) Μακρής Ιωάννης  
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ανθλχος Κεχαγιόπουλος Δημήτριος  
 Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

«Α» Υπόδειγμα Σύμβασης για το Έργο Κατασκευή και Εγκατάσταση Κλωβού Μέσης Τάσης 630 KVA στο Κέντρο – Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών του Στρώου «Αρματολού Κόκκινου»

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

Αποδέκτες για Ενέργεια

Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ

Γ'ΣΣ/ΝΡDC-GR/DMX

Ι ΜΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ

ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ' ΕΛΔΑΠ

ΚΤΣ ΒΕΡΟΙΑΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
Φ.600/34/818/Σ.161

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ  
«ΣΜΥΡΝΗ»  
ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ...../2017»**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΩΒΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 630 ΚΒΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΟΜΗ  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ**

**Η Παρούσα Σύμβαση Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.**

Πραγματική Αξία :

ΦΠΑ 24%:

Συνολική Αξία Δαπάνης:

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης :....., ημέρα Δευτέρα
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης :.....
3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο ..... ως εκπρόσωπος του Ελληνικού  
Δημοσίου και

β. Ο.....κάτοικος.....,οδός....., ενεργήσας  
ως εκπρόσωπος της ..... με ΑΦΜ:.....

4. Ύστερα από τα παραπάνω, ο ....., με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «**Κύριος Έργου**», αναθέτει την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΩΒΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 630 ΚΒΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ», στην ..... και που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «**Ανάδοχος**», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

5. Η σύμβαση αυτή αφορά την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΩΒΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 630 ΚΒΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών για την σύνδεση με το νέο δίκτυο και το δίκτυο του Κέντρου Φιλοξενίας.



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από  
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**6.** Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α και να καταθέσει αυτή πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ.1, άρθρο 72 του Ν.4412/16). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

**7.** Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στην καθαρή αξία των .....€, ΦΠΑ 24% ποσού .....€. Στην παραπάνω καθαρή αξία περιλαμβάνονται κρατήσεις και ΦΕ 7,15816% ποσού ..... € .

**8.** Τα υλικά για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να είναι καινούργια, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με τον Α/Ο.

**9.** Η συσκευασία τους να εξασφαλίσει απόλυτα την ασφαλή μεταφορά στο τόπο προορισμού και την ορθή αποθήκευση μέχρι τη χρήση τους.

**10.** Η εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης με την τήρηση της παρακάτω διαδικασίας:

**10.1.** Ο ανάδοχος, πριν την εκτέλεση της εργασίας, έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, που συγκροτήθηκε από τη ..... για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση του ΤΟΣΚΕΔΜΕ, ώστε να καθορισθεί η εκτέλεση της εργασίας.

**10.2.** Ομοίως αυτός εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας άδεια εισόδου του προσωπικού του στο Κέντρο Φιλοξενίας, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση των υλικών.

**11. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.**

**12.** Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις 7,15816% οι οποίες αναλύονται όπως παρακάτω:

**12.1.** Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 4%

**12.2.** Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 0,08%

**12.3.** Υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού του ΜΤΣ 0,0818%

**12.4.** Υπέρ ΟΓΑ/ Χαρτοσήμου επί του ποσού του Χαρτοσήμου 0,01636%

**12.5.** Υπέρ Φόρου Εισοδήματος 3%.



**12.6.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΕΜΠ και ΤΠΕΔΕ, όπως ισχύουν (0,50% και 1% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας της σύμβασης) καθώς και το χαρτόσημο ΟΓΑ και ΟΓΑ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ που αναλογεί επί αυτών και να προσκομίζουν για την πληρωμή τους, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωμάτων.

**13.** Ο Ανάδοχος δεν αξιώνεται αποζημίωσης από τον Κύριο του Έργου, για οποιαδήποτε Θετική ή Αποθετική Ζημία προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου. Αξιώνεται αποζημίωσης μόνο στη περίπτωση που ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του και αποζημιώνεται μόνο για τις θετικές του ζημίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 137 του Ν.4412/16

**14.** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του κυρίου του έργου, να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια και γενικά να συμμορφώνεται στα αναγραφόμενα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

**15.** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλο το απαραίτητο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου πλην των αποθηκευτικών χώρων τους οποίους μπορεί να ζητήσει από τον κύριο του έργου και να του παραχωρηθούν, πλην όμως ο κύριος του έργου δε φέρει ουδεμία ευθυνή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αποθηκευμένο εξοπλισμό και ο Ανάδοχος δεν αξιώνεται αποζημίωσης. Επιπλέον ο Ανάδοχος δεν αξιώνεται αποζημίωσης ούτε και απόδοσης ευθυνών για οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στον εξοπλισμό του από βανδαλισμό και γενικότερα ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

**16.** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και νόμων για την πρόληψη ατυχημάτων και γενικότερα είναι υπόχρεος σε όσα ορίζονται στην παρ. 7 και παρ. 12 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

**17.** Ο Κύριος του έργου δύναται να προβεί σε έλεγχο του Αναδόχου και να προβεί σε ανάλογες ενέργειες, κάτω από τις προϋποθέσεις της παρ.9 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

**18.** Με την παρούσα σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση του κυρίου του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών ενδεικτικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία, δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία εφόσον συντρέχει περίπτωση (παρ. 1 του άρθρου 148 του Ν.4412/16).



Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/16).

**19.** Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως παράταση της προθεσμίας που έχει οριστεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον η αιτιολογία της αιτήσεως οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

**20.** Η διαδικασία Έκπτωσης του Αναδόχου , η Διακοπή Εργασιών και Διάλυσης της Σύμβασης , η Ματαίωση της Διάλυσης , η Αποζημίωση Αναδόχου Λόγω Διάλυσης της Σύμβασης καθώς και η Υποκατάσταση του Αναδόχου συμμορφώνεται στα άρθρα 160 , 161 , 162 , 163 και 164 αντίστοιχα του Ν.4412/16. Επιπλέον ο κύριος του έργου, δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ 2 του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

**21.** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον κύριο του έργου εύλογη προθεσμία, τυχών κακοτεχνίες οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου και αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιοδήποτε τρόπο και με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 157 του Ν.4412/16

**22.** Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται σε θέματα που αφορούν βλάβες στα έργα και αποζημιώσεις καθώς και στα αναγραφόμενα των παρ.3 , 4, 5 , και 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

**23.** Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο αυτός φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 157 και την παρ 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/16 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και αρχίζει από την βεβαιωμένη από τον Ανάδοχο περάτωση των εργασιών.

**24.** Ο Κύριος του Έργου αναγνωρίζει στον Ανάδοχο το δικαίωμα της ενστάσεως για πράξεις ή παραλείψεις που προσβάλλουν το έννομο συμφέρον του αναδόχου, κάτω από τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 174 και 175 του Ν.4412/16.

**25.** Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική εκχώρηση σε τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση χωρίς την έγκριση του Κυρίου του Έργου.



**26.** Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η παρούσα σύμβαση είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη - προσφορά - γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της, αφού έγινε αποδεκτή και από τα δύο μέρη, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο κρατήθηκαν από το ΛΣ/ΙΜΠ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

-Ο-  
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

-Ο-  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Λγος(ΠΖ) Μακρής Ιωάννης  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ανθλχος Κεχαγιόπουλος Δημήτριος  
Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου