



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΔΑ:

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΛΑΝΑΣ Ι. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ **ΠΟΣΟΥ 8.549,99 € (με Φ.Π.Α.)**

Στη Σάμο σήμερα **24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή** και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη - Διοικητήριο, Σάμος Τ.Κ. 83100) οι υπογράφοντες :

- 1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
- 2. ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ**, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένο όργανο του κατά το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», και
- 3. ΔΗΛΑΝΑΣ Ι. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (Α.Φ.Μ. 078081827)** κάτοχος του αριθμού **28564** πιστοποιητικού Μ.Ε.Ε.Π. (1ης τάξης για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά), σύμφωνα με την **Δ15/22648/28-2-2014** βεβαίωση της Δ/σης Δ15

αποκαλούμενη στο εξής «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**»

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

- από πιστώσεις ΚΑΠ/ΣΑΕΠ με κωδικό **2014ΚΑΠ4200020**
- Την υπ' αριθμό **507/5-6-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου που έγινε με το σύστημα **προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08)** και η ανάθεση της κατασκευής του στον δεύτερο των συμβαλλομένων με βάση την οικονομική προσφορά που επέδωσε κατά την ανωτέρω δημοπρασία, δηλαδή **με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 5,00%** πάνω στις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης του Έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

- 1. Ο πρώτος και ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά τους που αναφέρεται ανωτέρω**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ

στον τρίτο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την εκτέλεση του έργου **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ** αντί συνολικού ποσού **8.549,99 €**, εκ των οποίων :

6.400,83	για εργασίες (συνυπολογιζομένων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ),
<u>960,12</u>	για απρόβλεπτες δαπάνες,
7.360,95	Σύνολο
<u>9,73</u>	για αναθεώρηση τιμών
7.370,68	Σύνολο
<u>1.179,31</u>	για Φ.Π.Α.
8.549,99	Σύνολο

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ-116/Α/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» και των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού (όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου).
- Τα Τεύχη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **383/29-4-2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Οι επί έλασσον δαπάνες του έργου θα διαχειριστούν σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν 3669/08 και το άρθρο 11 παρ. 4 της Διακήρυξης.
- Την έκπτωση **5,00%** που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης του έργου, κατά την **26/5/2015**, ημέρα δημοπρασίας του έργου.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικρουόμενων όρων τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου 2, θα έχουν τη σειρά προτεραιότητας, ισχύος που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.**4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι **δύο (2) μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόοδος των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν.3669/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και στο σχετικό άρθρο του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.****5. Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα επιβάλλονται εις βάρος του οι προβλεπόμενες, από το άρθρο 49 του Ν.3669/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ποινικές ρήτρες.****6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.****7. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/08, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης :**

την υπ' αριθμ **11282** ύψους **369 €** του **ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΙΩΝ**

8. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ως έδρα τον Μαραθόκαμπο Σάμου, Τ.Κ. 83200, τηλ. -, fax 22730-31091.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίτυπα από τα οποία τρία (3) έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Σάμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

2. ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

3. ΔΗΛΑΝΑΣ Ι. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ