

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΛ Α Μ Ι Α ΣΔ.Ε.Υ.Α.Α.ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

Αριθ. Πρωτ. ΔΕΥΑΛ 4760/Ε

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
για 509.799,24 €.

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ", προϋπολογισμού (εργασιών) 1.382.113,82 € και διατιθέμενης πίστωσης, για το 2015, 1.382.113,82 €.

Στην Λαμία την 26^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, σε εφαρμογή του άρθρου 2 της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μακρακώμης και Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας αφ' ενός οι:

- Ευθύμιος Παπαευθυμίου, Δήμαρχος Μακρακώμης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης που είναι ο Κύριος του Έργου, και
- Νικόλαος Σταυρογιάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας., η οποία είναι ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου,
- ως Εργοδότες

και αφ' ετέρου ο Γεώργιος Μπούρης του Ιωάννου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της Αναδόχου εταιρείας Β.С. PERIGRAMMA Α.Ε.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Οι πρώτοι από του συμβαλλόμενους έχοντας υπόψη :

α) Την με αριθ. 115/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας της 5-5-2015 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ " στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η δεύτερη από τους συμβαλλόμενους με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 63,1145% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

β) Ότι η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. κρίθηκε νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

γ) Την με αριθ. 34/13 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής,

δ) Την από 13-2-2015 Προέγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την με αρ. 175293/29-12-2011 απόφαση, ενάριθμος 2012ΣΕ07580010 της ΣΑΕ0758, (ΟΠΣ 346648).

ε) Την από 5-5-2015 οικονομική προσφορά της μειοδότης Α.Ε.

στ) Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ9846/17-07-2015 Προέγκριση Υπογραφής Σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Ν

στην δεύτερη των συμβαλλομένων B.C. PERIGRAMMA A.E. την εκτέλεση των εργασιών του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" με τις τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς της, δηλαδή:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	657.614,00	63%	243.317,18
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΠΡΟΚΑΤ ΦΡΕΑΤΙΑ	214.466,84	63%	79.352,73
3	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ	60.673,00	63%	22.449,01
4	ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ Α8 ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 26 ΕΩΣ 17 (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ)	120.640,10	64%	43.430,44
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		1.053.393,94	Κατά τη προσφορά Σπ=	388.549,36
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=		189.610,91	18% Χ Σπ=	69.938,88
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ (χωρίς ΦΠΑ) =		1.243.004,85	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	458.488,24
$\text{Μέση έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΣ} - \text{ΣΔΕ}}{\text{ΣΣ}} = \frac{1.243.004,85 - 458.488,24}{1.243.004,85} = 63,1145\%$				
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ (χωρίς ΦΠΑ) =		1.243.004,85	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	458.488,24
Απρόβλεπτα 9% x ΣΣ=		111.870,44	9% x ΣΔΕ=	41.263,94
Σύνολο Σ1		1.354.875,29	Π1=	499.752,18
Αναθεώρηση		27.238,53	(1- Εμ) x 27.238,53=	10.047,07
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		1.382.113,82	Κατά τη προσφορά Π2=	509.799,25

αντί αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου συνολικού ποσού 509.799,25 € στο οποίο περιλαμβάνονται τα ποσοστά Γ.Ε. και Ο.Ε. και οι απρόβλεπτες δαπάνες και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του Νόμου 3669/08 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" και του Π.Δ. 171/87, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών.

2. Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

3. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΙΚΑ κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες δημοσιεύσεως της δημοπρασίας, εκτός από τον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

4. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων αυτής της σύμβασης και για οποιαδήποτε απαίτηση κατά της δεύτερης των συμβαλλομένων, που είναι πιθανό να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος B.C. PERIGRAMMA A.E. κατέθεσε την με αριθ. 525494/30-07-2015/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό 25.489,96 € .

5. Το συνολικό συμβατικό ποσό των 509.799,25 € αναλύεται σε επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες όπως παρακάτω:

	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη εργασιών	345.118,92	43.430,44
ΓΕ και ΟΕ 18%	62.121,41	7.817,48
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	407.240,33	51.247,92
Απρόβλεπτα 9%	36.651,63	4.612,31
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	443.891,96	55.860,23
Αναθεώρηση	8.804,29	1.242,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	452.696,25	57.103,00

6. Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 4.2 της ΕΣΥ ως εξής:

Υπέρβαση	Ποινική ρήτρα	Συνολικά
ημέρες (ημερ/κές)	€/ημέρα	€
πρώτες 48	312,35	14.992,80
επόμενες 36	416,46	14.992,56
ΣΥΝΟΛΟ		29.985,36

7. Ισχύει η υπ' αριθ. 12/27-03-2013 Εγκύκλιος (ΓΓΔΕ 4834/25-1-2013) "Διαχείριση περίσσειας εκσκαφής υλικών που προέρχονται από δημόσια έργα" και η Εγκύκλιος 15/14-6-2013 "Μέτρα, όροι, πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις".

8. Προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης και το άρθρο 8 της ΕΣΥ, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Α.Ε.

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.**