



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αμφιλοχία 23 – 4 – 2019

Αριθ. Πρωτ.: - 4038 -

Ταχ. Δ/ση: 305.00 Αμφιλοχία

Πληρ.: Γρηγόριος Μίλης

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

Τηλ.: 2642360423 - 2642360445

FAX: 2642360414

ΕΡΓΟ:

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ » συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 €»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

2015ΕΠ00100010 ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά 204.439,02 €.

Για την εκτέλεση του έργου:

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ »

Στην Αμφιλοχία σήμερα την 23η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 14: 00' στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Απόστολος Κοιμήσης, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αμφιλοχίας και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αμφιλοχίας, με έδρα την Αμφιλοχία, οδός Γ. Στράτου, Τ. Κ. 305.00, Α. Φ. Μ. 998786086, Δ. Ο. Υ. Αγρινίου (Αμφιλοχίας...), τηλ. 2642360450, fax 2642360414.

β. Ο Λάμπρος Χαραλαμπίδης, νόμιμος εκπρόσωπος της «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΧΑΡΑ-ΛΑΜΠΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» με αριθμ ΜΕΕΠ 16561 κατηγορίας 1^{ης} και 27842 2^{ης} για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ., Δ/ση...Μαιζώνος 100 , Πάτρα, ΑΦΜ 996935501, Δ.Ο.Υ Γ Πατρών , τηλ. 2614003363, fax 261400336 , κινητό 6936541824 , EMAIL har.lampros@gmail.com

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητά του και για λογαριασμό του Δήμου Αμφιλοχίας , έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρακάτω:

Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)»

Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),

Του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ΕΡΓΟ: **« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ »**

- Του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»
- Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
- Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
- Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
- Του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
- Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
- Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- Του π. δ. 171/1987 όπως ισχύει σήμερα
- Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
- Του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145)
- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
2. Την αριθ. 88/15-6-2018 (ΑΔΑ: 9Ε3ΕΩΨΞ-Ψ55) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφιλοχίας με θέμα: «Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»»**
- 3.Το από 7-9-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την **ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**
4. Την αριθμ 114/ 12-9-2018 : **«Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ » συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 €»** (Αρ. Μελ: 18/2017) και τον ορισμό του προσωρινού αναδόχου (ΑΔΑ: 94ΦΙΩΨΞ-ΛΞΩ)
5. Το από 6-12-2018 πρακτικό της επιτροπής για την κατακύρωση του έργου
6. Την αριθμ 172/ 7-12 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : **Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ » συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 €»** (Αρ. Μελ: 18/2017) (ΑΔΑ :Ρ4ΥΓΩΨΞ-ΚΚΤ)
7. Η με αριθ. πρωτ. 10848/24-1-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκ. Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: **« Επικύρωση της αριθμ 172/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφιλοχίας»**
8. Την αριθ. 18/2017 μελέτη του έργου.
9. Την αριθ. πρωτ. 7538/3-8-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC003540919 2018-08-07) διακήρυξη του έργου.

10. Την αριθμ 11/2019 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Αιτωλ/νίας που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο όπου αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης
11. Το από 17-04-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών
12. Τον Κ.Α. 63-7341.004 του προϋπολογισμού για το έτος 2019
13. Το από 20-04-2018 Αίτημα με καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18REQ002992042)
14. Η αριθμ 58/30-04-2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση (Εγκριση ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18REQ003047109)
15. Την αριθμ Α-438/2018 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης για το έτος 2018
16. Την αριθμ Α 415/8-3-2019 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης για το έτος 2019 όπως καταχωρήθηκε στο Μη-τρώο δεσμεύσεων με αριθμ πρωτ. 2168/8-3-2019 (ΑΔΑ:6ΤΚΤΩΨΞ-ΤΨΣ)

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**», καλούμενη εφεξής «ΑΝΑ-ΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**» σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της 18/2017 μελέτης του έργου και με μέση έκπτωση **(Εμ)** 54,57 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, με τίμημα 164.870,18 πλέον ΦΠΑ 24% σύνολο #204.439,02 €# € που αναλύεται ως εξής:

	Δαπάνη προϋπολο- γισμού με- λέτης (€)	Προσφερόμε- νη έκπτωση (%)	Δαπάνη μετά την έκπτωση (Συμφωνητικό) (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	75.684,17	53%	35.571,56
ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥ- ΩΝ	121.026,00	56%	53.251,44
ΟΜΑΔΑ 3 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	9.486,00	54%	4.363,56
ΟΜΑΔΑ 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	31.258,00	53%	14.691,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	237.454,17		107.877,82
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	42.741,75		19.418,01
Άθροισμα	280.195,92		127.295,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	42.029,39		19.094,37
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ. Π. Α. & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	322.225,31		146.390,20
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	40.677,92	(Εμ) 54,57 %	18.479,98
Σύνολο δαπάνης χωρίς ΦΠΑ	362.903,23		164.870,18
ΦΠΑ 24%	87.096,77		39.568,84
Σύνολο	450.000,00		204.439,02

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 18/ 2017 μελέτη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των νομοθετημάτων που αναφέρονται ανωτέρω όπως ισχύουν σήμερα και μέσα σε προθεσμία περαίωσης του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία) **τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών.**

Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται λόγω της φύσης του έργου.

Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 9 της ΕΣΥ.

Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση του συνόλου των εργασιών.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Εάν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κατάρπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται.

Μερικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου δεν καθορίζονται και ως εκ τούτου δεν θα υπολογίζονται και αντίστοιχες ποινικές ρήτρες.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα αναπόσπαστα συμβατικά τεύχη και στοιχεία κατά σειρά ισχύος: α) Η αριθ. πρωτ. 7538/3-8-2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003540919 2018-08-07) διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 88/15-6-2018 (ΑΔΑ: 9Ε3ΕΩΨΞ-Ψ55) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφιλοχίας

β) Η οικονομική προσφορά, γ) Το τιμολόγιο της μελέτης δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), ε) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ. Σ. Υ.) στ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, ζ) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ. Π.), η) Ο προϋπολογισμός της μελέτης,

θ) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

ι) Τα τεχνικού περιεχομένου στοιχεία, διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, ια) Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία .

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει ,

β) Οι Ευρωκώδικες, γ) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π. Τ. Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.), δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ. Ο. Τ. και Ι. Σ. Ο.

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 156 του Ν.4412/2016 όσον αφορά τη χρήση των «επί έλασσαν δαπανών»

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 2015ΕΠ00100010 .

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη καθώς και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κ. λ. π. βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου εκτός του αναλογούντος Φ. Π. Α. που επιβαρύνει τον κύριο του έργου δηλ. τον Δήμο.

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»** και

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω
- β. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- γ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή

του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- δ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ε. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές, των οποίων έχει εξακριβωθεί το γνήσιο βάσει της εγκυκλίου Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-2010, συνολικού ποσού 8.243,51,00 €, (ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.) για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ήτοι:

Τις αριθ. ε -45930/ 11-04-2019 ποσού # 7.089,42 Ευρώ # και ε -45968/ 11-04-2019 ποσού # 1.154,09 Ευρώ # εγγυητικές επιστολές του ΤΜΕΔΕ

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, και τα υπόλοιπα παραμένουν στο Δήμο.

Αμφιλοχία 23 - 04 -2019

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Για την Κ/ΞΙΑ

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε**

Ο Εκπρόσωπος

Απόστολος Κοιμήσης

Λάμπρος Χαραλαμπίδης