

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2015ΕΠ06600011

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
με δ.τ. «ΤΕΚ ΑΕ»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου **ποσού 373.608,13 €** (χωρίς ΦΠΑ)

Στη Λαμία σήμερα την 13 / 08 / 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10+00' μεσημβρινή στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
2. **Αθανάσιος Λ. Γριβέλλας**, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 844728 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΚ ΑΕ» που είναι ο μειοδότης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ. 1507/2015 Απόφαση (με αρ. Πρ.136819/30-12-2015) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ:ΩΝΖΦ4653Ο7-5ΕΞ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015, στη ΣΑΕΠ-066 του έργου του θέματος με ενάρθρου έργου 2015ΕΠ06600011.
- Την αριθμ.216/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 14 /16-12-2015, θέμα 10ο) – ΑΔΑ:7Σ6Δ7ΛΗ-ΑΓΖ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΣΑΕΠ-066 και η εγγραφή του νέου έργου με τίτλο «Αποκατάσταση αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων Σπερχείου ποταμού και παραποτάμων του στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων» με προϋπολογισμό 1.200.000,00 €.
- Την αριθμ. 37764/724/11-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΚΩ7ΛΗ-Η9Ξ) απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ως υπόλογος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

διαχειριστής των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2015ΕΠ06600020 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

- Την με αριθ. 2203/2017 (αριθ. Πρακτικού 42/13-11-2017, θέμα 27ο, ΑΔΑ: 7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ εκατοστά επί τοις εκατό (63,05%) με συνολικό ποσό σύμβασης 357.580,65 € χωρίς ΦΠΑ.
- Την με αριθ. 1060/2018 (αριθ. Πρακτικού 19/14-05-2018, έκτακτο θέμα 2ο, ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία διορθώνει την υπ' αριθ. 2203/2017 (αριθ. Πρακτικού 42/13-11-2017, θέμα 27ο, ΑΔΑ: 7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (με ΦΠΑ), ως προς το συνολικό ποσό σύμβασης, δηλαδή από 357.580,65 € χωρίς ΦΠΑ που αναγράφεται στην παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο ορθό 373.608,13 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά τα άλλα ισχύει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την αριθμ.314/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον Προσυμβατικό έλεγχο σύμβασης του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
- τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
- Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".)
- Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου, και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Αθανάσιος Λ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Γριβέλλας, Πρόεδρος , Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΚ ΑΕ», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης: 1.200.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **Τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και δεκατριών τριών λεπτών (373.608,13 €)**, που διαμορφώθηκε μετά από εφαρμογή του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	255.287,80 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	45.951,80 €
	<u>Άθροισμα</u>	301.239,60 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	45.185,95 €
Δ)	Απολογιστικά	27.114,66 €
Ε)	Δαπάνη αναθεώρησης	67,93 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	373.608,13 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	89.665,95 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	463.274,08 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **463.274,08 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι 63,05%.

2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3) Η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

4) Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των 22.416,49 € (6%***373.608,13 €**).

5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

7) Η διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016)

8) Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τη **ΣΑΕΠ066** με Κωδικό Έργου **2015ΕΠ06600011**.

9) Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης Αλλαμανή 24 Καρδίτσα , Τ.Κ. 43100 τηλ. 24410 73911 και fax 24410 28775 και διόρισε αντίκλητό του στη Λαμία τον κ. Χαλαστάνη Γρηγόριο του Δημοσθένη (με Α.Δ.Τ. ΑΑ 975972), οδός Αγριελιά - Πάροδος , Λαμία τηλ. 6970654069 , καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής του διορισμού του ως αντίκλητος.

10) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.

11) Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.

12) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **18.680,41 € (373.608,13*5%)**. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016:

1. Η με αριθμό Νο. 2046/08-08-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 8.700,00 €.

2. Η με αριθμό Νο. 2048/08-08-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 10.000,00 €.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 13 - 08 - 2018

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
με δ.τ. «ΤΕΚ ΑΕ»**