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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 34/16 ΣΝΔ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΟ1 ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΝΔ. 

 
 1. Στον Πειραιά σήμερα την 04 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων η οποία εδρεύει στο τέρμα της λεωφόρου Χατζηκυριακού υπεγράφη η παρούσα 
Σύμβαση μεταξύ των κάτωθι αντισυμβαλλομένων μερών: 
 
  α.  του Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχου Α. Διακόπουλου 
Π.Ν. εφεξής επονομαζόμενου ως «ΣΝΔ»  και 
 
  β.  του κ. Χαραλαμπόπουλου Ανδρέα με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ 
053810 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ την 27 Απριλίου 2005, νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. η οποία εδρεύει στο 
Χαλάνδρι οδός Παπανικολή 132  με Α.Φ.Μ: 998685620 Δ.Ο.Υ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ εφεξής 
επονομαζόμενου ως «Εργολάβος», με την οποία συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν 
τα ακόλουθα: 
 
  εφεξής επονομαζόμενου ως «Εργολάβος», με την οποία συμφωνήθηκαν και 
συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 
         
                       
                         Άρθρο 1 – Περιγραφή Έργου 
 
 1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση της εργασίας επισκευής Νο1 λέβητα 
φυσικού αερίου και μετατροπών στην υδραυλική εγκατάσταση και τους αυτοματισμού 
λεβήτων φυσικού αερίου κολυμβητηρίου ΣΝΔ, (εφεξής επονομαζόμενο ως «έργο») στον 
«Εργολάβο». 
 
 2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως των οριζομένων στο συνημμένο 
Παράρτημα «Β», την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 8/16 ΣΝΔ 
(Φ.604.4/9/1417/Σ.1013/04-08-2016/ΣΝΔ) καθώς και των όρων της παρούσας 
Σύμβασης. 
 
 3. Ισχύουν, χωρίς επιπλέον κόστος για την ΣΝΔ, οι όποιες προσθετικές 
αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές εφόσον αυτές 
περιγράφονται ρητώς στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του «Εργολάβου» και 
αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας/απόδοσης του έργου κατά την γνώμη των 
αρμόδιων εκπροσώπων της ΣΝΔ. Οποιασδήποτε μορφής έτερη εργασία από τον 
«Εργολάβο» πλην των αναφερομένων στο συνημμένο Παράρτημα «Α», την Τεχνική 
Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 8/16  και των αναφερόμενων στις ανωτέρω 
παραγράφους απαγορεύεται ρητά εκτός εάν προηγείται έγκαιρη υποβολή πρότασης 
τεχνικής τροποποίησης και έγκριση της ΣΝΔ. 
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Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου 

                   
 1. Το έργο θα πρέπει να  ολοκληρωθεί μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2016.   
    
  2. Πριν την οριστική παραλαβή του έργου, και πάντα εντός των προθεσμιών 
ανωτέρω παραγράφου (1), θα εκτελεστεί δοκιμαστική λειτουργία αποδοχής του έργου με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 
8/16 .  
 
 3. Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των 
δοκιμών, παρουσία εκπροσώπων του «Εργολάβου» και των αρμόδιων επιτροπών 
παραλαβής και παρακολουθήσεως  της ΣΝΔ. Ο «Εργολάβος» οφείλει να επιτρέπει την 
πρόσβαση στον χώρο εκτελέσεως των εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών στις  
ανωτέρω επιτροπές. 
 
 4. Για τον έλεγχο / εκτίμηση της προόδου του έργου, ο «Εργολάβος» υποχρεούται 
να εκπονήσει προγραμματισμό με εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των διάφορων 
τμημάτων του έργου εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό θα εκπονηθεί  σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής του 
έργου και θα ελέγχεται και θα ενημερώνεται από κοινού κάθε εβδομάδα. Σκοπός του 
χρονοδιαγράμματος αποτελεί η εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας του 
κολυμβητηρίου κατά την διάρκεια των εργασιών. Τονίζεται πως το χρονοδιάγραμμα είναι 
δεσμευτικό και για τα δύο μέρη της παρούσης. 
 
 5. Είναι δυνατή η προσωρινή παύση ή ο περιορισμός των εργασιών για 
υπηρεσιακούς λόγους με υπαιτιότητα της ΣΝΔ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο «Εργολάβος» 
δικαιούται επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου  ο οποίος υπολογίζεται 
ποσοτικά και ποιοτικά (αριθμός Ε.Η., επίσημων αργιών ή ημερολογιακών ημερών κατά 
περίπτωση) ως ο ισοδύναμος με τον χρόνο επιβολής της παύσης των εργασιών. 
Τονίζεται πως απαιτείται προγενέστερη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος από τους 
δύο (2) αντισυμβαλλόμενους. 
  
 
                              Άρθρο 3 – Κοστολόγηση/Εξόφληση τιμολογίου 
 
 1. Το αντίτιμο για τις εργασίες  όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό  
προσφοράς  του  «Εργολάβου», ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα 
ευρώ (6.190,00€), συμπεριλαμβανομένου φόρου εισοδήματος 3%. Για την παρακράτηση 
του φόρου εισοδήματος 3% θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού 
Ναυτικού. Η ανωτέρω δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ καθώς αφορά τον ΚΑΕ 4711.  
 
 2. Η έκδοση του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών 
Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του έργου.  
 
 3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση επί πιστώσει  τιμολογίου που 
θα αναγράφει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του «Εργολάβου». Η εξόφληση θα 
γίνει μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (τηλ. 2103368670). 
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Τονίζεται πως: 
 
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όλες οι μεταφορές εξαρτημάτων από και προς 
τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ καθώς και όλες οι εξαρμόσεις και αρμόσεις που απαιτούνται 
για την εκτέλεση του έργου , θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του 
έργου. Καμιά επιπλέον χρέωση δεν θα γίνει αποδεκτή. 
  
 5. Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στην υφιστάμενη και παραμένουσα 
εγκατάσταση (δομική-μηχανολογική-ηλεκτρολογική) με υπαιτιότητα του προσωπικού του 
«Εργολάβου» θα αποκαθίσταται από τον ίδιο και χωρίς επιπλέον χρέωση της ΣΝΔ. Ο 
«Εργολάβος» οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες εντός των προθεσμιών που 
καταγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 8/16.   
                
 
          Άρθρο 4 – Εγγυήσεις 
 
 1. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να δώσει γραπτή εγγύηση δύο ετών  (2) ετών 
(τεχνική υποστήριξη για εργασίες που ανελήφθησαν καθώς και ανταλλακτικά / υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν) για το σύνολο του «έργου» από την ημερομηνία παραλαβής του από 
την ΣΝΔ. Κατά την περίοδο αυτή είναι υποχρεωμένος για την πλήρη αποκατάσταση κάθε 
παρατήρησης / βλάβης που θα προκύψει , χωρίς καμία επιβάρυνση της ΣΝΔ. Κάθε 
ανταλλακτικό που θα παρασχεθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας. 
 
 2. Για τις ανωτέρω εγγυήσεις θα παραδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του Έργου που θα ανέρχεται στα εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (691,50 
Ε) ήτοι το 5% του συμβατικού συνολικού ποσού μειοδοσίας δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια 
τριάντα ευρώ (13.830,00Ε),που αφορά την εν λόγω Σύμβαση αλλά και την Σύμβαση υπ. 
αριθ.: 33/16 ΣΝΔ που αφορά προμήθεια υλικών για την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσης. Επιπροσθέτως θα παρασχεθεί προ υπογραφής των Πρωτοκόλλων 
Παραλαβής του «Έργου»  και την έκδοση τιμολογίου, σχετική ενυπόγραφη βεβαίωση 
σε έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένης για το γνήσιο της 
υπογραφής από αρμόδιο φορέα που θα επιβεβαιώνει την εν λόγω εγγύηση διάρκεια δύο 
(2) ετών..  
 
 4. Ο «Εργολάβος» κατέβαλε την υπ΄ αριθμόν 1714759/23-09-2016 του Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που εξακόσια 
ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (691,50 Ε) ήτοι το 5% του συμβατικού συνολικού 
ποσού μειοδοσίας δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ (13.830,00Ε),που αφορά 
την εν λόγω Σύμβαση αλλά και την Σύμβαση υπ. αριθ.:33/16 ΣΝΔ που αφορά προμήθεια 
υλικών για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης η οποία και θα επιστραφεί με την 
οριστική παραλαβή του έργου και της προμήθειας που αφορά την Σύμβαση  και με τους 
όρους που καταγράφονται στη σχετική Διακήρυξη 8/16.   
 
 5. Σημειώνεται ότι σε ουδεμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η απαίτηση 
εγκατάστασης επιπρόσθετων συστημάτων/εξαρτημάτων/ελεγκτών κτλ πέραν αυτών που 
έχει αναλάβει ο «Εργολάβος» την υποχρέωση να εγκαταστήσει για να εξασφαλίζονται οι 
όροι της εγγύησης για το , κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα αυτής. 
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                Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις ΣΝΔ/Εργολάβου 
  
 1. Οι διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, θα τηρηθούν με μέριμνα του 
«Εργολάβου», σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  
   
 2. Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση του «Εργολάβου». 
 
     3. Άδειες εισόδου του εργατοτεχνικού προσωπικού , θα προσκομίζονται στο 
Γραφείο Ασφαλείας ΣΝΔ με την υπογραφή του «Εργολάβου».      
 
 4. Ο «Εργολάβος» οφείλει  να παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της ΣΝΔ για 
τον χειρισμό των εγκατασταθέντων συστημάτων. 
     
 
                                                  Άρθρο 6 - Νομοθεσία 
            
 Το έργο υπόκειται στις κάτωθι νομοθεσίες: 
 
 1. Νόμος 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/01 Φεβ 95) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 
 
 2. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α’/10 Ιουλ΄07) περί «Κανονισμού Προμηθειών 
Δημοσίου». 
 
 3. Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’/27 Νοε 95) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων». 
 
 4. Π.Δ. 60/07 περί «συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  
 
 5. Νόμος 3886/10 περί «Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών» 
 
 6. Νόμος 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
 Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης, συμφωνουμένων  διά του παρόντος. Οποιαδήποτε απόκλιση από 
τα ανωτέρω, από την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 3/15 καθώς και από 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συνιστά αυτεπάγγελτο αίτιο μονομερούς λύσης της 
Σύμβασης από την ΣΝΔ.  

 
 

    Άρθρο 7 – Ποινικές Ρήτρες 
  
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργολάβου ως προς τις υποχρεώσεις του, για 
τους χρόνους παράδοσης του έργου, η ΣΝΔ δύναται να  εφαρμόσει αθροιστικά ή 
διαζευκτικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 148, 160 και 203 του Νόμου 
4412/16. 
 
 Αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποία κάθε ένα 
από αυτά παρίσταται ,συντάχτηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ 
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των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) παρέμειναν στη ΣΝΔ. 
 

 
 
 
                                              Τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 
 
 
 
 

Για το ΠΝ                                                  Ο Εργολάβος                                                                               

        Υποναύαρχος Α. Διακοπουλος  Π.Ν.                                                         

                    Διοικητής 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» 
 
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Νο1 ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Σ.Ν.Δ.     

 
 

      Α/Α                    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Νο1 ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
ΛΕΒΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
Σ.Ν.Δ 

 
6190,00€           

        
6190,00€        

   

   
   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:                    6190,00€             
  

 +ΦΠΑ 24%:                        00,00€          
  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:      6190,00€ 
 

 
                  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                                                                                                 

 

                            Για το ΠΝ                                                                         Ο Εργολάβος                                                                         

                 Υποναύαρχος  A. Διακόπουλος Π.Ν.                                                         

                         Διοικητής 
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