

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ” νέο
υποέργο 2 : «Αποκατάσταση βατότητας - Αποχιονισμοί - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2017 –
2018 »
Ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Στη Λάρισα, σήμερα την 22^α του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ**, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, του έτους **2018** μεταξύ των :

- 1) Της εδρεύουσας στην Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου – Διοικητήριο, της **Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας**, με ΑΦΜ **997844846 - ΔΟΥ Α Λάρισας**, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λάρισας κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟ** (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και
- 2) Της εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ**» που εδρεύει στην ΛΑΡΙΣΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ 40 - Τ.Κ. 412 22 με **ΑΦΜ : 999613646**, **Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ**, καλούμενος εφεξής «**Ανάδοχος**»,

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 242 αυτού.
2. Το Π.Δ.129/23-12-2010 (ΦΕΚ 222 Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα :
 - 118 παρ. 3 και 4 απευθείας ανάθεση .
 - 177 «Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία».
 - 116 παρ. 1 .
 - 32 παράγραφος 2, περίπτωση γ' «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
 - 116 επιλογή των διαδικασιών.
4. Την με α.α. 208 αρ. πρωτ. 1376/2017 Πρακτικό 17/28-12-2017 (ΑΔΑ ΨΤ827ΛΡ-ΡΙΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας .
5. Τις αρ. 1361/Πρακτικό 40 / 9-12-2016 (ΑΔΑ : ΩΞΙ27ΛΡ-ΚΦ7) & 1833/2017, πρακτικό 43/19-12-2017, θέμα 173ο (ΑΔΑ ΩΕΧΘ7ΛΡ-ΤΒΖ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την αρ. απόφαση 8/2018 απόσπασμα απο το πρακτικό 5/2018 της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος .
7. Την ανάγκη για την άμεση εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας λόγω έντονων βροχοπτώσεων στα ρέματα και στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών .
8. Την αρ. 1753/10-8-2017 (ΑΔΑ : 62987ΛΡ-Ζ59) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.
9. Την με αρ. πρωτ. 7569/17-11-2017 (ΑΔΑ:6ΞΘ17ΛΡ-ΨΙΤ) Απόφαση .) Απόφαση Απευθείας ανάθεσης για την άμεση εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και της αποκατάστασης βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης με αυτεπιστασία από την υπηρεσία μας.
10. Το από **24/5/2017** υπογεγραμμένο ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με την συνοδεύουσα αυτό υπεύθυνη δήλωση.

11. Την από **22/11/ 2018** υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί αποδοχής εκτέλεσης των εργασιών με έκπτωση 5% επί των εγκεκριμένων τιμών του τιμολογίου.
 συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της αποκατάστασης της βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Λάρισας με αυτεπιστασία με χρήση Ι. Χ. μηχανημάτων έργου με μίσθωμα σύμφωνα με την αρ. 1361/2016 & 1833/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκεκριμένου τιμολογίου έναντι του ποσού των 20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και έκπτωση επί των εγκεκριμένων τιμών ίση με 5%.
2. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε μηχανήματος από την Υπηρεσία μας.
5. Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες , καυσίμων , λιπαντικών , ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας.
7. Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ή ακόμη και να καταγγείλει την μίσθωση ή να περικόψει ώρες με υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Η πληρωμή της δαπάνης των μηχανημάτων θα γίνει στο τέλος της εργασίας , βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας.
9. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.

Η δαπάνη για τη μίσθωση των μηχανημάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου **ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ "** νέο υποέργο 2 : «Αποκατάσταση βατότητας - Αποχιονισμοί - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2017 – 2018 » με **εναριθμο 2016ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ517**

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
 «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ