



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2014	7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

103.658,53 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Έργο: «Ενισχυτικά έργα θεμελίωσης γέφυρας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Καβάλας στην περιοχή του χειμάρρου Απολλωνίας».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **3 Σεπτεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 54110, Θεσσαλονίκη, οι κ.κ.:

α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και

β) ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ (Νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου ε.ε. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.) με ΑΦΜ 026748874, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής

Κύριος του παραπάνω έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/2010), και ειδικά το άρθρο 160, το άρθρο 186 παραγρ. ΣΤ και το άρθρο 283, παραγρ. 3.
- Το **Π.Δ. 133/2010** «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α' 226/2010) και ειδικά το ΚΕΦ. Β' άρθρο 3 παρ. 2ε «Διάρθρωση οργανικών μονάδων» και το άρθρο 7 «Διάρθρωση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.».
- Την με αρ. πρωτ. **3190/15-1-2013** Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».
- Την με αρ. αριθμ. πρωτ. **Γ.Π.Κ.Μ. οικ.985/20-03-2013** (ΦΕΚ Β' 687/26-03-2013) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Την με αρ. αριθμ. πρωτ. **Γ.Π.Κ.Μ. οικ.355989(6425)/19-09-2013** (ΦΕΚ Β' 2364/23-09-2013) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Την με αρ. πρωτ. **Γ.Π.Κ.Μ. 2002/30-06-2011** Απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία έγινε ορισμός Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Την με αρ. πρωτ. 366504/3881/10.10.2013/Δ.νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. Απόφαση έγκρισης πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 ευρώ), για το έτος 2013,
- Την με αρ. πρωτ. 408081/οικ.12746/24-10-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
- Την με αριθμό **1922/09-12-2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η διακήρυξη του έργου, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **96012/24-12-2013** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης,
- Την αριθμ. Πρωτ. **31278/οικ.774/23-01-2014** απόφαση ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού **250.000,00 ευρώ**,
- Την με αριθμό **355/10-03-2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από **11-02-2014** σχετικής δημοπρασίας και σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.»**, με **ενιαία έκπτωση 49,00%** επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **20169/24-03-2014** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης.
- Το **υπ. αριθμ. πρωτ. 41834/27-06-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας επιτρόπου στο Ν. Θεσσαλονίκης με το οποίο κοινοποιήθηκε η **υπ' αριθ. 06/2014 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** στο Νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
- Τις **α)** υπ' αριθμ. **535930/20-08-2014** **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ποσού **10.025,00 €** ανώτερη του **5%**, δηλαδή του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένων του ποσών της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ($200.221,28 \times 5\% = 10.011,06$), και **β)** υπ. αριθμ. **535931/20-08-2014** **πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ποσού **40.595,00 €**, ανώτερη του **20,25%** του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένων των ποσών της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου ($200.221,28 \times 20.25\% = 40.544,81$).
- Την υπ. αριθ. πρωτ. **17146/185893/86115/15/16/27-08-2014** **βεβαίωση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ**, με την οποία βεβαιώνεται η **γνησιότητα των παραπάνω εκδοθέντων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης**, που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία για την καλή εκτέλεση του έργου.
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.
- Την με αριθμό πρωτ. **255874/8553/10-07-2014** έγγραφό – πρόσκληση στη μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 καθώς και υποβολή πιστοποιητικού περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση της εργοληπτικής επιχείρησης.
- Η από **22-07-2014** αίτηση (αρ. Πρωτ. εισ. **287714/9703**) υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.
- Το με αριθμό πρωτ. **287714/9703/01-08-2014** έγγραφο – πρόσκληση στη μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση για συμπληρωματική υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
- Η από **04-08-2014** αίτηση (αρ. Πρωτ. εισ. **305566/10286**) συμπληρωματικής υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

αναθέτει

στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: **«Ενισχυτικά έργα θεμελίωσης γέφυρας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Καβάλας στην περιοχή του χειμάρρου Απολλωνίας»**, από πιστώσεις του Π.Δ.Ε./Π.Κ.Μ., ΣΑΕΠ 008, με Κωδικό Έργου 2012ΕΠ00800019 αντί συνολικού ποσού **103.658,53 €** (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες και το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (χωρίς ΓΕ+ΟΕ 18%)	75.248,97	€
ΓΕ+ΟΕ 18% X Αξία εργασιών	13.544,81	€
Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%)	88.793,78	€
Απρόβλεπτα 15%	13.319,07	€
Σύνολο	102.112,85	€
Αναθεώρηση	1.545,68	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Π2)	103.658,53	€
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 23%	23.841,46	€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	127.499,99	€

- Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/84 "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως αυτός ισχύει σήμερα, του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα, του Ν.3263/2004 καθώς και του Ν.3669/08 και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 καθώς και το άρθρο 134 του Ν. 4070/2012, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
- Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.»** δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους του όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
- Η κατασκευή του έργου θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, με τις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας μειωμένες κατά το προσφερόμεν **ενιαίο** ποσοστό έκπτωσης της από **11-02-2014** προσφοράς της αναδόχου επιχείρησης (**49,00%**), όπως η προσφορά αυτή επισημειώθηκε ή διορθώθηκε από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας.
- Η ανάδοχος Ε.Ε. υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για έργα δημοσίων επενδύσεων με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης,
- Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του **Ν. 3669/2008** «Περί κύρωσης της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και οι όροι της διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν **1922/09-12-2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **96012/24-12-2013** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης, και βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο,
- Ως συμβατικά τεύχη της εργολαβίας είναι αυτά που ορίζονται στο **άρθρο 5** της Διακήρυξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και γίνονται με την παρούσα ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
- Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων.
- Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε **Ενενήντα (90) ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι τις **2 Δεκεμβρίου 2014** σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, ποινική ρήτρα σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλ. **170,19 ευρώ** ($102.112,85/90 \times 0,15$) και επί αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την παρούσα σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για 18 ημέρες ($90 \times 0,20$).

Για τις επόμενες ημέρες και για ποσοστό 15% ακόμη της αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για 14 ημέρες ($90 \times 0,15$), η ποινική ρήτρα ορίζεται στο 20 % της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλαδή γίνεται **226,93 ευρώ** ($102.112,85/90 \times 0,20$).

- Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τους προβλεπόμενους περιορισμούς.

Αναλυτικότερα, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται **μόνο μειώσεις** ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), **χωρίς να χρησιμοποιούνται** τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

- Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε τις παραπάνω αναφερόμενες εγγυητικές επιστολές.
- Κατά τη σύνταξη επίσης της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την Αστέριος Τσιούκας Ε.Δ.Ε. (Ταχ. Δ/ση: Ολυμπιάδος 39, Πυλαία, Ταχ. Κώδ. 55535), τηλ. 2310.323739, fax. 2310.323739 και **διόρισε αντίκλητο** τον κ. ----- του ----- κάτοικο -----, (-----, Τ.Κ. -----), (βάσει των υπευθύνων δηλώσεων ορισμού και αποδοχής αντίστοιχα που κατετέθησαν στην Υπηρεσία μας), ο οποίος και έγινε αποδεκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε, από την ανάδοχο Ε.Ε., υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως ισχύει, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3, του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, του Ν.3414/2005.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος – Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και τα άλλα τρία (3) παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο μαζί με μια πλήρη σειρά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών του έργου.

Κάθε πρωτότυπο αντίτυπο μηχανοσημάνθηκε με μηχανόσημο του ΤΣΜΕΔΕ αξίας 0,04 ευρώ ανά φύλλο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ	Αστέριος Τσιούκας νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Ε.Ε. «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.»