



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ 18-03- 2022

αρ. πρωτ. : ΔΤΕ 1133

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**ποσού # 844.521,82 € #**

Στη Ρόδο, σήμερα την 18^η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή οι υπογράφωντες :

1. **κ. Χατζημάρκος Γεώργιος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλούμενος στη συνέχεια ως «**εργοδότης**», και

2. **κ. Χατζηκάλφας Νικόλαος του Γεωργίου**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 30291** και έδρα στην Π.Ε. Ρόδου: Νησίδας Ρω 2, , Τ.Κ. 85133 Ρόδος και **Α.Φ.Μ. 122964675 Δ.Ο.Υ. Ρόδου**, Τηλ. 2241601431, & FAX: 2241601432, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: n.xatzikalfas@gmail.com καλούμενος στη συνέχεια ως «**εργολάβος**» ή «**ανάδοχος**», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω :

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου : «**ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.ΑΙ. ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ.**» με Φάκελο Έργου 19/2021 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ **α/α 180411,1**, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ :

844.521,82€

(Οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά)

Δεδομένου ότι

- i. Με την αριθμ. **66/2021** (ΑΔΑ: 9ΚΓ87ΛΞ-Τ84) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του 2^{ου} Πρακτικού (Θέμα 12^ο) στην από 19-02-2021 συνεδρίασή της εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, νήσου Λέρου»
- ii. Με την υπ' αριθ. **221/2021** (ΑΔΑ: 9ΙΘΛ7ΛΞ-ΠΝΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου του 16^{ου} Πρακτικού (Θέμα 2^ο) στην από 05-08-2020 συνεδρίασή της εγκρίθηκαν οι όροι διαγωνισμού του έργου, η επιτροπή διεξαγωγής του και ο ορισμός του χειριστή του διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου.
- iii. Ο διαγωνισμός της με αριθ. πρωτ. **ΔΤΕ 2136/22-04-2021** Διακήρυξης και με ΑΔΑΜ: 21PROC008518584 2021-04-23 διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα), και έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **180411,1**.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήταν η **18-05-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.** ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με την Διακήρυξη, ήταν η **24-05-2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.**

- iv. Με την υπ' αριθ. **344/2021** (ΑΔΑ: ΨΠΧΦ7ΛΞ-Κ0Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του 9^{ου} Πρακτικού, της από 15-06-2021 συνεδρίασής της (θέμα 6^ο) εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού 1^{ου} σταδίου για το έργο: «**Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, νήσου Λέρου**» και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, ο οικονομικός φορέας «**ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» με α/α κατάθεσης προσφοράς 192590, με μέση **έκπτωση 25,74%** επι των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 721.813,52€ χωρίς ΦΠΑ ή 844.521,89 € με ΦΠΑ.
- v. Με την υπ' αριθ. **600/2021** (ΑΔΑ: 6ΠΓΔ7ΛΞ-ΧΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του 15^{ου} Πρακτικού, της από 05-10-2021 συνεδρίασής της (θέμα 6^ο) εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού 2^{ου} σταδίου και έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού στο προσωρινό ανάδοχο «**ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» για την εκτέλεση του έργου: «**Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. νήσου Λέρου**». Η απόφαση κατακύρωσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009495257 2021-11-08.και
- vi. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **63317/30-12-2021** (ΑΔΑ: 62ΟΒΟΡ1Ι-ΕΞΦ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αριθμό 600/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού (2^ο σταδίου- κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη).
- vii. Με την υπ' αριθ. **3/17-01-2022** Πράξη της Υπηρεσίας του Επιτρόπου Π.Ε. Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση και η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» για την κατασκευή του έργου : «**ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ**»

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται :

- (1) Στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- (2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων.
- (3) Στην Τεχνική, στην Ειδική Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Μελέτη.
- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης.
- (5) Στην από **17-05-2021** και με **α/α 192590** οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού **844.521,89 €** (με Φ.Π.Α. 17%), όπως αναλύεται παρακάτω :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	28.835,00	€
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	17.937,56	€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	92.279,25	€
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	7.258,54	€
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ)	215.753,25	€
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	97.805,98	€
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	27.611,32	€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	9.006,38	€
Συνολική δαπάνη εργασιών	496.487,28	€
Ενιαίο όφελος (18%)	89.367,71	€
Σύνολο 1	585.854,99	€
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	87.878,25	€
Σύνολο 2	673.733,24	€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	42.372,88	€
ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών	5.663,90	€
Σύνολο 3	721.770,02	€
Δαπάνη Αναθεώρησης	43,50	€
Σύνολο 4	721.813,52	€
ΦΠΑ (17%)	122.708,30	€
Συνολική δαπάνη έργου	844.521,82	€

(6) Στη δήλωσή του, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου.

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' / 8-8-2016).

Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **τριών (3) ετών**, ή χιλίων ενενήντα έξι (1.096) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο **148** του **N.4412/2016**.

Δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του πρακτικού περατώσεως του έργου ή από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική παραλαβή του έργου.

Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την

ασφάλιση του εργολάβου στο ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

ΣΤ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους **του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Ν. Δωδεκανήσου** της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Λοιπά έργα χρηματοδοτούμενα μέσω της Περιφέρειας ΣΑΕΠ 067/567), **ΚΑΕ 02.071.9455** (σύμφωνα 7^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού) απόφαση **72/27-09-2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου** (πίνακας 3, α/α 27,11) και υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4610/2019, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 καθώς και των κρατήσεων: 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), 2,5% υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4612/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016). και λοιπών επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ζ. Με την υπ' αριθ. **72/2021** (ΑΔΑ: 6ΨΒΛ7ΛΞ-8ΓΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία καταχωρήθηκε στο υπ' αριθ. 9^ο Πρακτικό της από 27-09-2021 συνεδριάσής του, εγκρίθηκε η 7^η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Π.Ε. Δωδεκανήσου οικ. έτους 2021 η οποία συμπεριέλαβε το εν λόγω έργο με ΚΑΕ 071.9455 (α/α 27,11, πίν.3 – Έργα Π.Δ.Ε. Ν. Δωδ/σου - Λοιπά έργα χρηματοδοτούμενα μέσω της Περιφέρειας ΣΑΕΠ 067/567)

Η. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **ΔΤΕ/οικ.1963/22-04-2021** (ΑΔΑ: 6ΕΞ47ΛΞ-Β16) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του έργου «**Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, νήσου Λέρου**».

Θ1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **3349/20-04-2021** και **Α/Α 1522** (ΑΔΑ: ΨΕ9Θ7ΛΞ-ΔΔΡ) Απόφαση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας της Π.Ε. Δωδ/σου, εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του **ΚΑΕ 02.071.9455- ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ** του οικονομικού έτους 2021 για την ανάληψη δαπάνης που αφορά το έργο: «**Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, νήσου Λέρου**» και καταχωρήθηκε με α/α 1522 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Βεβ: 1524

Θ2. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **438/20-01-2022** και **Α/Α 375** (ΑΔΑ: ΡΒΒΡ7ΛΞ-278) Απόφαση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας της Π.Ε. Δωδ/σου, εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του **ΚΑΕ 02.071.9455- ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ** του οικονομικού έτους 2022 για την ανάληψη δαπάνης που αφορά το έργο: «**Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, νήσου Λέρου**» και καταχωρήθηκε με α/α 375 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Βεβ: 375

Ι. Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε υποχρεούται να καταβάλει στο ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που

βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

K1. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

K2. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO (€).

K3. Για **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθ. **e-139711/23-02-2022** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού **36.091,00€** (ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 4.2 και 17.1 της Διακήρυξης.

K4. Με το από 25-02-2022 με α/α V/127315 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας)επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

K5. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

K6. Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της, βρίσκεται στην Π.Ε Ρόδου: Νησίδας Ρω 2, , Τ.Κ. 85133, Ρόδος, με Τηλ. 2241601431, & FAX: 2241601432, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: n.xatzikalfas@gmail.com και έχει **Α.Φ.Μ. 122964675 Α.Ο.Υ. Ρόδου**.

K7. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

K8. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

K9. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

K10. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

K11. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

Λ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το

οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016.

Λ1. Προβλέπεται από την Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/2016 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Λ2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «**επί έλασσον**» δαπανών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016) με τους όρους και περιορισμούς της διακήρυξης.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Διακήρυξη στο Διαγωνισμό
7. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του.

III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης.

IV. Μια πλήρης σειρά Τεχνικής Μελέτης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

**ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ