



ΨΑΧΝΑ 03-11-2016

Αρ. Πρωτ. 14773

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: Είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών

(26.260,84 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Καθαρού ποσού : είκοσι μία χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ

και δέκα λεπτών (21.178,10€)

Με ποσό για Φ.Π.Α (24%): πέντε χιλιάδων ογδόντα δύο ΕΥΡΩ

και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (5.082,74 €)

Με μέση έκπτωση:

Αριθμητικώς: 55,53%

Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

Για την εκτέλεση του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**» προϋπολογισμού: Πενήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (55.000,00 €),

Στα Ψαχνά σήμερα, την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, τηλ 2228350200,50212,Φαξ 2228024755, 23844,

οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, και,

β. Γεώργιος Παλόγος ΕΔΕ, που εκπροσωπεί την ατομική της επιχείρηση

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- (1) **Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- 1ο. Τις διατάξεις των Ν.1418/84, και 3263/04 και Ν. 3463/06 (ΦΕΚ –114 Α/8-6-06) (Δημοτικός και 1995 Κοινοτικός Κώδικας, τον Ν.3852/2010, «Καλλικράτης», του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 2576/1998, καθώς και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου και τις διατάξεις του Ν.4070/2012.και Ν 4412/2016
 - 2ο. Την μελέτη με αριθμ. 24/2016 και τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 3ο. Την αριθμ. 78/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου
 - 4ο. Το 16REQ004555276/09-06-2016 Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ
 - 5ο. Την απόφαση 60/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου,
 - 6ο. Την με α.π. 9327/11-7-2016 Διακήρυξη Δημάρχου και την με α.π. 9328/11-07-2016 Περίληψη Διακήρυξης
 - 7ο. Την απόφαση 77/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στον **κ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΛΟΓΟ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης: 55,53%,** (Νομιμότητα: 2441/139022/11-10-2016, της Διεύθυνσης Διοίκησης – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)
 - 8ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
 - 9ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **55.000,00** ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%. Η δε μέση έκπτωση (**Εμ**) είναι: **55,53%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
 - 10ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη (*εταιρείας*) και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών (Σ.π.)	13.488,09
ΓΕ και ΟΕ 18%	2.427,86
Σύνολο Δαπανών Έργου (Σ.Δ.Ε.)	15.915,94
Απρόβλεπτα 15%	2.387,39
Δημοπρατούμενο ποσό (Π1)	18.303,34
Αναθεώρηση (Αν)	44,47
Απολογιστικά	2.830,30
Εργολαβικό Σύνολο (Π2)	21.178,10
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	5.082,74
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	26.260,84€

- (2) Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και όλων των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου που προβλέπονται από αυτή.
- (3) Τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους 2016, όπου στο Κ.Α.: **30-7326.031 «Βελτίωση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Διρφύων»** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **55.000,00** ΕΥΡΩ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων . **κ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΛΟΓΟ** , καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**»

Ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**» σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 του Ν.3669/2008, του Ν.4070/2012, του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφασης της 77/2016 Α.Ο.Ε. , έγκρισης των πρακτικών και του αποτελέσματος του διαγωνισμού, με αριθμό 2441/139022/11-10-2016 Απόφαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (4) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4412/2016 του Ν.4070/2012, του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (5) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	54334	24-10-2016	ΤΣΜΕΔΕ	1100,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα την σχετική Διακήρυξη.

- (6) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 . της Διακήρυξης και στο άρθρο 2. της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **σε οκτώ (08) Ημερολογιακούς μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. της ΕΣΥ του έργου.
- (7) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (8) Σχετικά με τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο θα πρέπει είναι έχουν παραχθεί, **σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο Α1.2 της Τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων, Τ.Σ.Υ.** , ενώ θα πρέπει να προσκομίζονται στην Διευθύνουσα – επιβλέπουσα υπηρεσία, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, , (δελτία αποστολής ενσωματούμενων υλικών, πιστοποιητικά ποιότητας εταιριών παραγωγής κλπ), από τα οποία θα προκύπτει η προέλευση των υλικών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3669/08. όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4412/2016
- (9) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο ασφαλτόμιγμα, απαιτούνται να γίνονται οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, με ευθύνη του αναδόχου, σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, από το εργαστήριο της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης θα υποβάλλονται όλα τα δελτία αποστολής του ασφαλτομίγματος από τα οποία θα προκύπτει και η ημερομηνία παραγωγής της ασφάλτου, για τον υπολογισμό της τιμής της.
- (10) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο σκυρόδεμα απαιτούνται να γίνονται οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, με ευθύνη του αναδόχου, σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, από πιστοποιημένο εργαστήριο, καθώς επίσης θα υποβάλλονται στην Διευθύνουσα υπηρεσία, τα δελτία αποστολής του σκυροδέματος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των επιμετρήσεων.
- (11) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο θραυστό υλικό λατομείου, απαιτούνται να γίνονται οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, με ευθύνη του αναδόχου, σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, από το εργαστήριο της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- (12) Στην περίπτωση των "επί έλασσον δαπανών" σημειώνεται ότι θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν 3669/2008 του ΚΔΕ) με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς : **Δεν επιτρέπεται** με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
- να προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
 - να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
 - να καταργείται μια «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
 - να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
 - να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
 - να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
 - Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
 - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
 - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**
- Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται **μόνο μειώσεις** ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), **χωρίς να χρησιμοποιούνται** τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.
- (13) Σημειώνεται ακόμη ότι η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιονδήποτε επί πλέον έλεγχο κρίνει αναγκαίο, ακόμη και μετά την περαίωση των εργασιών.
- (14) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο σιδηρός οπλισμός, θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης

- (15) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο (σιδηρά κιγκλιδώματα, χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων κλπ) και επιμετρούνται σε (Χγρ),, θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης
- (16) Επίσης μαζί με κάθε λογαριασμό, η προβλεπόμενη από την σχετική νομοθεσία αναλυτική επιμέτρηση θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα επιμετρητικά σχέδια ή σκαριφήματα προς διευκόλυνση του ελέγχου των επιμετρήσεων.
- (17) Μαζί με κάθε λογαριασμό που θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο προς την Διευθύνουσα υπηρεσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοποβάλλονται συνημμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, (6 έως 13), σε αντίθετη περίπτωση ο λογαριασμός θα θεωρείται ελλιπής.
- (18) Ποινικές ρήτρες για την παραβίαση προθεσμιών του έργου : Σημειώνεται ότι Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου.Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..Κατά τα λοιπά ισχύει το Α.49 του Ν. 3669/2008.
- (19) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΣΑΤΑ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, σημειώνεται επίσης ότι επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος Εργολάβου (Ο.Ε.) ποσοστό 18%.
- (20) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- (21) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: Το Τιμολόγιο της μελέτης, ο προϋπολογισμός, η τεχνική περιγραφή, οι γενικοί όροι της μελέτης, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η οικονομική προσφορά, η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) θα παραλάβει η Διευθύνουσα υπηρεσία, για ορισμό επίβλεψης, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ψ Α Χ Ν Α , 03-11-2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ