



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 150.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου : **«Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιαλείας 2016»** προϋπολογισμού **500.000,00** Ευρώ.

Στην Πάτρα σήμερα, στις **10** του μηνός **Ιουλίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα**, στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 Τ.Κ. 26441 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

- α.** Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 Τ.Κ. 26441, με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών ως κυρία του έργου: **«Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιαλείας 2016»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον **κ. Απόστολο Κατσιφάρα**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφενός και αφ' ετέρου,
- β.** Η Εργοληπτική Εταιρεία με επωνυμία Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ δ.τ. «Τεχνική Εταιρία Πατρών», έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 178-180 Τ.Κ. 26222, τηλ. 2610-327220, Fax 2610-336537 Α.Φ.Μ. 999907359, Γ' ΔΟΥ Πατρών), νομίμως εκπροσωπούμενη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7314/29.05.2015 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, από τον **κ. Γεώργιο Ασκούνη**,

έχοντας υπ' όψη:

- την υπ' αρ. **965/2016** (ΑΔΑ: ΩΩ3Δ7Λ6-916) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **126140/02.09.2016** (ΑΔΑ:7ΛΛ9ΟΡ1Φ-ΧΞΦ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της η 965/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. **1012/2016** (ΑΔΑ: ΨΗΩΘ7Λ6-ΒΒΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκε η 965/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **140477/16.09.2016** (ΑΔΑ:7Λ1ΥΟΡ1Φ-ΥΚΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της η 1012/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αρ. **186/2017** (ΑΔΑ: 6ΩΛΝ7Λ6-ΛΜΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκαν η 965/2016 και η 1012/2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **57724/04.04.2017** (ΑΔΑ:Ω8Γ1ΟΡ1Φ-9ΔΣ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της η 186/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την **98/23.03.2017** παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς της αναδόχου Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ και την **230/23-3-2017** παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. της εταιρείας Α.Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ.
- την υπ' αριθμ. **08/2016** (ΑΔΑ:62ΡΚΟΡ1Φ-ΑΗΩ) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
- την **08/2017** Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Αχαΐας, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της παρούσας σύμβασης με την Ε.Ε. «Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ».
- τα στοιχεία που κατέθεσε η ανάδοχος Ε.Ε. την **09.05.2017** με το υπ' αριθμ. πρωτ. **184/09.05.2017** έγγραφο και τα οποία ζητηθήκαν με το υπ' αριθμ. **110193/2425/26.04.2017** έγγραφο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης.

και όσα περιλαμβάνονται σε αυτές.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις
 - α1. του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας.
 - β. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 - γ. την υπ' αριθμ. 77261/24.12.2014 (ΑΔΑ:64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για ένταξη/ τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2014, στη ΣΑΕΠ 501 του εν λόγω έργου
 - δ. Την Απόφαση **50/2016** (ΑΔΑ: 7Η747Λ6-26Ν) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος διεξαγωγής της Δημοπρασίας ως ανοικτής.
 - ε. Την Απόφαση **699/2016** (ΑΔΑ: 7ΤΚΩ7Λ6-Δ56) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος, με το σύστημα του **ενιαίου ποσοστού** έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ο Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας όπως με πράξη που θα επέχει θέση απόφασης

Προϊσταμένης Αρχής καθορίσει τις ημερομηνίες του άρθρου 18 για τη διεξαγωγή της Διακήρυξης.

- στ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **165294/3275/04.07.2016** Πρόσκληση του Δ/ντή Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με την οποία ορίζει η Δημοπρασία να γίνει την **26-07-2016**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- ζ. Την απόφαση **965/2016** (ΑΔΑ: ΩΩ3Δ7Λ6-916) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην Ε.Ε. : «Αντώνης Γεωργίου ΑΤΕΒΕ» και την υπ' αρ. πρωτ. **126140/02.09.2016** (ΑΔΑ:7ΛΛ9ΟΡ1Φ-ΧΞΦ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που την έκρινε για τη νομιμότητά της.
- η. Την απόφαση **1012/2016** (ΑΔΑ: ΨΗΩΘ7Λ6-ΒΒΣ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκε η 965/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην Ε.Ε. : «Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ» δ.τ. «Τεχνική Εταιρία Πατρών» και την υπ' αρ. πρωτ. **140477/16.09.2016** (ΑΔΑ:7Λ1ΥΟΡ1Φ-ΥΚΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που την έκρινε για τη νομιμότητά της.
- θ. Την απόφαση **186/2017** (ΑΔΑ: 6ΩΛΝ7Λ6-ΛΜΤ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκαν οι 965/2016 και 1012/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον εξουσιοδοτούμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, στον κ. Περιφερειάρχη ο οποίος έχει την αρμοδιότητα υπογραφής της σύμβασης μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου και την υπ' αρ. πρωτ. **57724/04.04.2017** (ΑΔΑ:Ω8Γ1ΟΡ1Φ-9ΔΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που την έκρινε για τη νομιμότητά της.
- ι. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- κ. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **197816/9-5-2016** έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Τμήμα Α') σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης .
- κα. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της όπως αυτή ισχύει μετά από την 23.03.2017 παράταση του χρόνου ισχύος της, που αναλύεται ως εξής:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	89.130,00 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	16.043,40 €
γ = α + β	Άθροισμα	105.173,40 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	15.776,01 €
ε = γ + δ	Άθροισμα	120.949,41 €
ζ	Αναθεώρηση	18,33 €
η = ε + ζ	Άθροισμα	120.967,74 €
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	29.032,26 €
ι = η + θ	Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	150.000,00 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ δ.τ. «Τεχνική Εταιρία Πατρών», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιαλείας 2016»** προϋπολογισμού μελέτης **500.000,00** Ευρώ, αντί του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €)

Η Ανάδοχος, **«Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ»** δ.τ. **«Τεχνική Εταιρία Πατρών»**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιαλείας 2016»**, και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και την υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 - iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
 - iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου με την οποία προσέφερε έκπτωση **εβδομήντα τοις εκατό (70,00)%**, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου **(1κα)** της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ» δ.τ. «Τεχνική Εταιρία Πατρών», δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά και υδραυλικά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τα μετά σχολαστικότητας τήρησης και γενικότερα την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και στερεότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης.

(3) Ακολουθώς η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή **Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	120399	18.05.2017	ΤΜΕΔΕ	6.048,39
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ .				

β. Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο **17** της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης και στο άρθρο **4** της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε **1 έτος (12 μήνες)** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις **10.07.2018**, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**10.07.2017**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο **8** της Διακήρυξης.
- β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

- (8) Το έργο έχει εγκριθεί με την 77261/24-12-2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014, στη ΣΑΕΠ -501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **πέντε (5)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τρία (3)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ