



Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Αριθ. πρωτ. : 294913/9530/οικ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **1.819.939,70 Ευρώ (€)** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου, με τα κάτωθι στοιχεία, :

- ο Τίτλος έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. «ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 «ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ», ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.»**
- ο Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.2013)
- ο Προϋπολογισμός Μελέτης έργου : 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- ο Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2013ΕΠ00100012

Στην Πάτρα σήμερα, την 31 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 και ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

- Α.** Ο κ. Κασιφάρας Απόστολος, Περιφερειάρχης Π.Δ.Ε., ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 7.α του άρθρου 1 του Ν. 3669/09), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. : Α' Πατρών, σύμφωνα με :
1. Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", και ειδικότερα την παρ. 1 (ι) του άρθρου 159.
 2. Το Π.Δ. 132/10 (Φ.Ε.Κ. 225 τ Α'/27.12.10) "Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας".
 3. Οι με αρ.πρωτ. 267966/632/06-10-2014 και Δ.Υ./13-10-2014 γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε.
 4. Τη με αριθμ. 472/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΣ7Λ6-ΓΣΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ε.Δ. και αναδεικνύεται ανάδοχος η εργοληπτική

Σύμβαση κατασκευής του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. «ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 «ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ», ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.»** με Προϋπολογισμό Μελέτης : **4.000.000,00 €**

Σελίδα 1 από 7

επιχείρηση " **Α.Τ.Ε.Χ.Α.**" με μέση έκπτωση σαράντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (44,04%).

Β. Ο κ. Αλεξόπουλος Χριστόφορος του Αλεξίου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της «**Α.Τ.Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**», κάτοικος Πάτρας, οδός Καρόλου 85Ε – Τ.Κ. 262 23, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ312780/25-05-2006 από την Υ.Γ.Α.Πατρών, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**Α.Τ.Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**» με **δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, με έδρα την Πάτρα, οδός Καρόλου 85Ε – Τ.Κ. 262 23, τηλ. : 2610 453 291, FAX : 210 453 440, Email : atexa@otenet.gr και ΑΦΜ : 999907986 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. : Α' Πατρών, σύμφωνα με το από 18-07-2014 Απόσπασμα του με αρ.280 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της «**Α.Τ.Ε.Χ.Α.**».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

1ον. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τη με αριθ. πρωτ. 40121/ΔΕ-4323/17.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΦ-ΣΚ3) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη και η δέσμευση των πιστώσεων του έργου του θέματος στην ΣΑ ΕΠ 001 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013 με Κωδικό Έργου : 2013ΕΠ00100012 και προϋπολογισμό 4.000.000,00€.
3. Τη με αριθ. 208/14.10.13 (ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ6-Χ92) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου με την εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 51734/1607/οικ./21.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕ7Λ6-ΦΗ0) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Το με αριθ. πρωτ. 51874/1919/25.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. με το οποίο απαλλάχθηκε από την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο.
6. Τη με αριθ. 154/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑ7Λ6-ΑΝ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
7. Τη με αριθ. 247/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-1Θ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία συμπληρώθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
8. Το από 30.04.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Ε.Δ., με το οποίο η Ε.Δ. κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στις

Σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. «ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 «ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ**», ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» με Προϋπολογισμό Μελέτης : **4.000.000,00 €**

15.04.2014, έκρινε ότι όλοι τους πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης και κατέταξε πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας την εργοληπτική επιχείρηση **«Α.Τ.Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** με προσφερθείσα έκπτωση σαράντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (44,04%).

9. Η με αριθ. 472/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7Λ6-ΓΣΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία :
 - εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ε.Δ. και
 - αναδεικνύεται ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση "**Α.Τ.Ε.Χ.Α.**" με μέση έκπτωση σαράντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (44,04%).
10. Η με αριθ. πρωτ. 62233/6909/03-06-2014 (ΑΔΑ ΒΙΥΞΟΡ1Φ-643) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η με αριθμ. 472/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225, 226 & 238 του Ν. 3852/10 και του Ν. 3669/2008.
11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
12. Την με αριθ.265/2014 Πράξη του V Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφάινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
13. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 189788/6091/οικ./10-07-2014 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4.2.α της Διακήρυξης του έργου και την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08.
14. Ότι μετά τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Εργοληπτικής Εταιρείας **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
15. Το με αριθ. πρωτ. 202121/6472/οικ./23-07-2014 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού Απόφαση στην ανάδοχο **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της κατά το άρθρο 30 του Ν. 3669/08, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.α της Διακήρυξης του έργου.
16. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς **2.238.525,83 €** (με Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, σε συνδυασμό με την προσφερθείσα έκπτωση σαράντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (44,04%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν. 3669/08] και αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=	1.337.519,18
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σπ=	240.753,45
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=	1.578.272,64

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% Χ ΣΔΕ =	236.740,90
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =	1.815.013,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	4.926,17
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2	1.819.939,70
Φ.Π.Α. 23%Χ Π2=	418.586,13
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Π3=	2.238.525,83

17. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. «ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 «ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ», ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.»**.

Η εργοληπτική επιχείρηση **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Αλεξόπουλο Χριστόφορο του Αλεξίου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 2.238.525,83€ (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού, σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1^{ov} -16) της παρούσας σύμβασης.
- Τη με αριθ. 472/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7Λ6-ΓΣΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«Α.Τ.Ε.Χ.Α.»**, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με προϋπολογισμό προσφοράς **1.815.013,53 €** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

2ον. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Αλεξόπουλος Χριστόφορος του Αλεξίου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «**Α.Τ.Ε.Χ.Α.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

3ον. Ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε :

1. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου, από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
LD/14239/00007	27-08-2014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	Καλής εκτέλεσης 162.162,00
LD/14239/00008	27-08-2014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	Πρόσθετη καλής εκτέλεσης

Σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. «ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 «ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ», ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.**» με Προϋπολογισμό Μελέτης : **4.000.000,00 €**

			437.838,00
2850559753	06-08-2014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Πρόσθετη καλής εκτέλεσης 98.268,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			698.268,00

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης (699.300,00€ > 699.271,49€). Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με :

- Το με αριθ. πρωτ. 311361-1/5-9-2014 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς με θέμα «Επιβεβαίωση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής».
- Το με αριθ. πρωτ. 181/3-9-2014 έγγραφο της Τράπεζας Αττικής με θέμα «Έλεγχος γνησιότητας και εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

2. Την από 18.07.2014 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου του, της Σκρεμμύδα Μαρίας του Μιχαήλ, κατοίκου Πάτρας, οδός Καρόλου 85Ε – Τ.Κ. 262 23, τηλ. 2610 453 291, φαξ : 210 453 440 και με Α.Δ.Τ.ΑΑ324442, καθώς και την από 18.07.2014 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.

3. Το από 31/10/2014 ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για το έργο.

4ον. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.3669/08 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου.

5ον. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

6ον. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Π. Δ. 3669/2008.

7ον. Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων**, - Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2013ΕΠ00100012 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

8ον. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3669/08) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών :

- να προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά :**
 - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
 - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικείμενου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

9ον. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5.2 της Διακήρυξης του έργου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω :

1. Η παρούσα Σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο της Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

Πάτρα 31/10/2014	
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ